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1.1. Ogoélne wymagania — uszczegolowienie.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdot zawsze szezegotowo sg omowione w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB wraz z uzupelnieniem i uszczegolowieniem oraz w instrukcjach wykonania i
montazu urzadzen wydanych przez producentéw tych urzadzen. Przyjmuje sig, z¢ Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWiIORB
wraz z uzupelnieniem i uszczegdlowieniem i poleceniami Zamawiajgcego oraz wymaganiami
Polskich norm.

Wszelkie roboty ujete w Dokumentacji Projektowej i STWiIORB wraz z uzupelnieniem i
uszczegdlowieniem, nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy,
nawet jesli w Dokumentacji Przetargowej i STWIORB wraz z uzupelnieniem i
uszczegolowieniem nie zostaly przywolane,

I.1.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dokumentacje Projektowa, STWIORDB oraz Dziennik Budowy.

1.1.2. Zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg Projektowy i STWiORB.

Dokumentacja Projektowa, STWiIORB wraz z uzupetnieniem i uszczegolowieniem oraz dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcey stanowig integralna czg$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione chociazby w jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca waznosc:

1. STWiORB wraz z uzupelnieniem i uszczegotowieniem;

2. Dokumentacja Projektowa,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w Dokumentach Projektowych i STWiORB wraz z
uzupelnieniem i uszczegolowieniem, a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiedniej korekty. Bledy te nie moga by¢ wykorzystywane do
wystgpienia 0 zmiang warunkow umowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bede zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i STWIORB wraz z uzupelnieniem i uszczegolowieniem. Cechy materialow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnod¢ z okredlonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech
nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku wystapienia niezgodnosci wykonania prac z Dokumentacjg Projektowg i STWIORDB
wraz z uzupehieniem i uszczegolowieniem majgcych ujemny wplyw  na  jako$¢  budowli,
Wykonawca niezwlocznie dokona poprawy na wiasny koszt.

1.1.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania przejsc dla ruchu
pieszych oraz przejazdu dla samochoddw uprzywilejowanych w okresie realizacji inwestycji az do jej
zakonczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed przystapieniem do wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zgody wiasciwych organdw na zajecia pasa drogowego
w oparciu o posiadany projekt organizacji ruchu. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy i zainstaluje na swoj koszt wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z projektem
organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi.

W rejonach zabudowy mieszkaniowej Wykonawca zapewni porgeze ochronne (o wysokosci I, 1m,
w odlegtodci 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony",
a w nocy wyposazy je w czerwone $wiatla ostrzegawcze. W miejscach przejs¢ dla pieszych
Wykonawca zapewni mostki przenosne z porgczami i deskami krawgznikowymi, a wykopy w tym
micjscu zabezpieczy deskami.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢ , ze jest wliczony
w ceng ofertowa.
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L1.4. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wilasnosci
publicznej i prywatne;j.

Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie istniejgcych budynkow i budowli, a takze wilasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed
uszkodzeniami w czasie prowadzonych robdt.

Jedli w trakcie realizacji robot nastapi zniszczenie lub uszkodzenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej w zwigzku z nieprawidlowym prowadzeniem robot, badz brakiem odpowiednich dziatan
ze strony Wykonawcy, odtworzenia zniszczonej wilasnosci lub jej naprawy Wykonawca winien
dokonaé na wiasny koszt. Stan naprawionej wiasnoéci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Jezeli na trasie prowadzonych robdt znajdg sie jakiekolwiek drzewa, krzewy, rodliny uprawne i inne
wyposazenie nalezgce do wilaseiciela nieruchomodei to Wykonawca winien uzgodni¢ z Nim sposob
rekompensaty za uszkodzenia ww. elementow, a ewentualne koszty wliczy¢ w cene oferty.
Wykonawca jest w peni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne itp.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawey mapy z przebiegiem urzadzen oraz protokolem Zespolu
Uzgodniei Dokumentacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest przestrzeganie wytycznych zawartych
w protokole ZUD.

Przed przystgpieniem do rob6t w poblizu tych urzgdzen Wykonawca winien zawiadomic¢ wiadcicieli
urzadzen o zamiarze przystapienia do wykonywania prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweca niezwlocznie winien
powiadomi¢ Zamawiajgcego i zainteresowane strony o zaistnialym fakcie, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia uzbrojenia
terenu.

Wykonawca zapewni tymczasowe zaopatrzenie w wode przeznaczona do spozycia przez ludzi
wszystkim odbiorcom pozbawionym jej z powodu prowadzonych robét. Wykonawca ma obowigzek
powiadomienia odbiorcow o planowanej przerwie w dostawie wody z co najmniej 2 - dniowym
wyprzedzeniem a tymczasowe zaopatrzenie w wodg przeznaczong do spozycia zapewni w przypadku,
gdy przerwa ta bedzie trwala dluzej niz 8 godzin (jezeli odpowiednie przepisy nie stanowig inaczej).

I.1.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazddow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of pojazdow przy
transporcie materiatow i sprzetu na drogach i placu budowy. Uzyska¢ On winien wszelkie niezbedne
zezwolenia od wlasciwych organdw na przewoz nietypowych wagowo i gabarytowo fadunkow i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajgcego.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog , ktore
mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazddw. Przed przystgpieniem do robot Wykonawea uzgodni
z administratorami drég trasy przejazdu sprzetu budowlanego oraz przeszkoli w tym zakresie swoich
pracownikow. [lo$¢ srodkow transportu bedzie adekwatna do prowadzonych frontdw robot, zgodnie

z przyjetym harmonogramem, w sposob zapewniajacy cigglos¢ pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$é¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow oraz na
srodowisko naturalne.

Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami STWiORB wraz z uzupetieniem i
uszczegbdlowieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materialy powinny byé rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywo, oraz materialy sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem $rodowiska, oraz w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami ( np. innych
klas, gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzegaé przy zatadunku, wytadunku i sktadowaniu.



Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia drog
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca w celu zabezpieczenia samochodow przed zanieczyszezeniem drég dojazdowych do
terenu budowy zainstaluje myjki do mycia opon, oraz w celu umozliwienia spryskiwania ulic przed
nadmiernym powstawaniem pylenia i kurzenia. Wykonawca ma sig¢ stosowac¢ do zalecen zarzadcy
drog i stuzb w tym policji.

[.1.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu;
b) oplaty / dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajecie pasa drogowego;
¢) przygotowanie lerenu;
d) konstrukcje tymczasowe) nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan,
drenazu i innych;
e) tymezasowg przebudowe urzadzen obcych;
0 inne koszty majace wplyw na wlasciwg organizacje objazdow i przejazdow.
Koszt utrzymania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel;
b) utrzymanie pltynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania;
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Powyzsze koszty ponosi Wykonawca w ramach wykonywanych zadan.

1.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT- uszczegdlowienie.
1.2.1. Program zapewnienia jakosci /PZJ/.
Do obowigzkoéw Wykonawey, na zadanie Zamawiajgcego, nalezy opracowanie i przedstawienie
do akceptacji Zamawiajagcemu programu zapewnienia jakodci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwoscei techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB wraz z uzupelnieniem i uszczegotowieniem
oraz poleceniami Zamawiajacego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
1. Czedc¢ ogolng opisujaca:
a) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia rabot;
b) organizacje ruchu na budowie;
¢) wykaz zespolow roboczych, ich kwalilikacje 1 przygotowanie praktyczne;
d) wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowe wykonanie poszezegolnych elementdw
robot;
e) sposob i pracedurg proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;
)  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli robét;
g) sposdb na forme gromadzenia wynikdw oraz zapisOw pomiarow a lakze sposob
przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu.
I1. Czes¢ szezegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania;
b) rodzaje i ilosci srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszezy, kruszyw, rur, armatury itp.;
¢) sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwodei w czasie transportu;
d) sposodb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé pobierania probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementdw robot, sposéb  postepowania
z malteriatami nicodpowiadajacymi wymogom,



1.2.2. Zasady kontroli jako§ci robot.
Celem kontroli jakosci robot jest osiggnigcie zalozone] jakosci wykonanych robot. Wykonawcea jest
odpowiedzialnv za petna kontrole robot i jakosé materiatow.
Wykonawea ma obowigzek pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodnosci
z Dokumentacja Projektowa i STWIORB wraz z uzupetnieniem i uszczegolowieniem, dostarczonych
materiatéw i realizowanych robat.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i STWIORB wraz z uzupelnieniem i uszczegélowieniem moga byc
dopuszczone do uzycia bez badan za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Zamawiajgey  bedzie  przekazywa¢  Wykonawey  pisemne  informacje o jakichkolwiek
niedociggnigeiach dotyczgeych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia materialowego oraz pracy personelu,
W przypadku gdy niedociggnigeia te bedg tak powazne, ze mogg wplynac ujemnie na jako$¢ robat
Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robot. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.
Badania laboratoryjne wykonywane bedg przez certyfikowane laboratorium i uprawnione osoby.
Zamawiajacy wskaze miejsce badan i okresli termin i czestotliwo$c ich wykonania. Po wykonaniu
pomiaru, badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wynik do akceptacji Zamawiajgcemu.
Wykonaweca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan po otrzymaniu
wynikow z laboratorium. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na uzgodnionych
formularzach (za potwierdzeniem). Wyniki laboratoryjnych i kontrolnych badan, certyfikaty,
orzeczenia o jakosci materialow, zapisy pomiarow bedg sie znajdowac¢ w Biurze Kierownika Budowy.
Raporty z badan bedg posiadaly wlasny numer ewidencyjny.
Podstawowym dokumentem normujgcym calos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z z 7 lipca 1994, (1) z 2006. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z p6Zn. zmianami).
Materialy, instalacje, robocizna 1 wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow o ile szezegdtowe wylyezne nie stanowig inaczej,
a ich jakosc¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budowniclwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nast¢pujacych dokumentow odniesienia:
a) z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa;
b) z wilasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu;
¢) 7z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiegj
Normy, lub wyrobu, ktorego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan
podstawowych) rdéznig sig istotnie od wilasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
d) Zgodnodé¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujagcymi  procedurami

atestacyjnymi:
certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa;
certyfikacja zgodnosci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma,

lub Certytikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng.

Deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Norma,
lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace
istotnego wplywu na speinienie wymagan podstawowych, oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wedtug tradycyjnie uznanych produktow sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budowniclwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania
oceny przydatnoscel, atestacji, zgodnodci oraz ich znakowania.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce, to bgdg one zgodne z podanymi

danymi szczegolowymi. Materialy 1 surowce nie objete Polskimi Normami bedg reprezentowaly
najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.
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L3. DOKUMENTY BUDOWY- uszezegolowienie:
[.3.1. Dziennik budowy:
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do odbioru koncowego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy robét. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bgda
dotyczy¢ przebiegu stanu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej strony budowy.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
a) date przekazania Wykonawcy placu budowy;
b) date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej i STWIORB wraz z uzupetnieniem i
uszezegotowieniem:
c) uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosei 1 harmonogramu robot;
d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych etapow i elementdow robot;
e) przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny;
f) uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego;
g) daty zarzgdzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu;
h) zgltoszenia i daty odbiorow robot zanikowych, ulegajgeych zakryciu, czgsciowych
i koncowych;
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
k) zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;
Iy dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed, w trakcie i po wykonywaniu
robat;
m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
n) dane dotyczgce jakosci materialow, pobierania prabek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat;
0) wyniki prob poszczegolnych elementdow budowli lub robét z podaniem kto je przeprowadzat;
p) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia do wykonania,
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong w umowie i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

1.3.2. Dokumenty jakosciowe:

Wszelkie dokumenty dotyczgce dostaw materialow (faktury, $wiadectwa jakosci, aprobaty
techniczne itp.), przechowywane bedg w odpowiednim segregatorze, z podzialem na poszczegolne
asortymenty. Segregator ten bedzie znajdowal si¢ w siedzibie Wykonawcy, natomiast kopie tych
dokumentow beda do wglgdu na zapleczu budowy w biurze Kierownika Robat.

Materialy przeznaczone do wbhudowania wraz z dokumentami atestacyjnymi przekazane zostang do
akceptacji przez Zamawiajacego.

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan nalezy
gromadzi¢ zgodnie z formg uzgodniong w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty le stanowig
zatgczniki do odbioru robdt i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

[.3.3. Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentow budowy zalicza sig jeszcze:
a) pozwolenie na budowe;
b) protokoly przekazania placu budowy;
¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi;
d) protokoty odbioru robot;
e) protokoly z narad i ustalen;
f) korespondencja na budowie;



-

g) Rejestr zmian dokumentacji projektowej budowy w ktérym rejestrowane beda wszelkie
zmiany dokumentacji projektowej budowy (zmiany odbywajg sie na wniosek Wykonawcy,
Wykonawca uzyskuje akceptacj¢ Projektanta oraz inspektora nadzoru);

h) 1inne.

1.3.4. Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy przechowuje kicrownik na lerenic budowy w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznosc jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

1.4. ODBIOR ROBOT- uszezegolowienie.
L.4.1. Rodzaje odbioréw robot:
Odbior robot dzielimy na:
a) odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu;
b) odbidr techniczny;
¢) odbior koncowy przedmiotu umowy;
d) odbidr gwarancyjny.

[.4.2. Odbidr robat zanikowych i ulegajacych zakryciu,

Odbidr ten polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu, Odbioru dokonuje Zamawiajacy w obecnos$ci Kicrownika robat.

Gotowose danej czgdci robot do odbioru zglasza Wykonawea robot wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakosc¢ i ilos¢ tych robot
ocenia Zamawiajgey na podstawie dokumentow, w oparciu o przeprowadzone pomiary i szkice
inwentaryzacyjne w  konlrontacji z STWIORB wraz z uzupehieniem 1 uszezegdlowieniem i
Dokumentacjg Projektows.

1.4.3. Odbior techniczny.

Odbior techniczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilogci
i jakodei. Do odbioru technicznego nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek wodociggu niz
migdzy kolejnymi wezlami badz odcinkami robot.

Catkowite zakonczenie realizacji robot oraz gotowos¢ do odbioru technicznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego. Odbior techniczny robot nastapi w terminie ustalonym przez Zamawiajacego
nie pézniej niz 7 dni roboczych od zgloszenia przez Wykonawce. Odbioru technicznego robot dokona
przedstawiciel Zamawiajacego w obecnosci przedstawicieli Wykonawey. Zamawiajacy dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i STWIORB wraz z
uzupetnieniem i uszczegotowieniem. W o przypadkach niewykonania  wyznaczonych  robdt
poprawkowych, robot uzupelniajgcych lub robot wykonczeniowych Zamawiajgcy przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru technicznego.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z cwentualnymi zmianami zalwicrdzonymi przez projektanta
dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obieklow
1 przekroje poprzeczne sieci oraz szkice zdawezo - odbioreze;

b) wszystkie protokoty z badan 1 pomiardw przewidziane w STWIORB wraz z uzupelnieniem i
uszczegotowieniem;

¢) inwenlaryzacja geodezyjna zrealizowanej sieci wodociggowej — szkice polowe umozliwiajgce
oceng prawidtowosci wykonania robot oraz ich ilos¢;

d) podanie uzbrojenia podziemnego (szkic wraz z rzednymi potwierdzony przez geodete) terenu
przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy wodociggu;



e) rysunki na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, gazowe]
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen;

f) dziennik budowy;

g) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.,

h) protokoly z przeprowadzonych odbiorow zanikowych i1 ulegajgcych zakryciu;

i) os$wiadczenia wlascicieli terenu o niewnoszeniu zastrzezen do wykonanych na ich terenie
robot.

Przy dokonaniu odbioru technicznego nalezy sprawdzic¢ zgodnos¢ wykonanych robot z :

a) Umowag,

b) Pozwoleniem na budowe;

¢) Specyfikacja Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wraz z uzupetnieniem i
uszezegdlowieniem,

d) Dokumentacja Projektows

1.4.4. Odbidr koncowy przedmiotu umowy.

Jest to odbior zakresu umowy po zakonczeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosdci i wartosci na podstawic przediozonych dokumentow i oceny wizualnej. Przed
zgloszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie
sieci 1 urzgdzen objetych zamodwieniem oraz dostarczy wszelkie  dokumenty niezbgdne do
uzytkowania sieci, wymagane przez Zamawiajgcego. Catkowite zakonczenie robot oraz ich gotowos¢
do odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie stwierdzona przez Wykonawcg powiadomieniem
na pi$mie Zamawiajgcego wraz z dostarczeniem kompletu dokumentow odbiorowych. Odbioru
koncowego przedmiotu umowy dokona Zamawiajacy w terminic do 14 dni roboczych od dnia
potwierdzenia gotowosci do adbioru przez Zamawiajacego.

Pozytywny wynik prob koncowych stanowil bedzie podstawe do zgloszenia robot do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Zamawiajacy dokona oceny jakosciowej robot na podstawie
przediozonych dokumentdw oraz oceny wizualnej. Stwierdzi zgodnosci wykonania z STWiIORB wraz
z uzupeltnieniem i uszezegdlowieniem i Dokumentacjg Projektowa.

[.4.5. Dokumenty do odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastgpujace
dokumenty:

a) Pozwolenie na uzytkowanie sieci i urzgdzen objetych zamowieniem;

b) Dokumentacja Projektowa z ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta
dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow
i przekroje poprzeczne wodociggdw oraz szkice zdawezo- odbiorcze;

¢) protokoly z przeprowadzonych odbiordw zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
technicznego;

d) dziennik (dzienniki) budowy - oryginaly:

e) wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

) dokumenty dotyczgce stosowanych materialow:

o atesty wyrobow oznakowane symbolem B;

o certyfikat zgodnosci wyrobu z PN Jub aprobata;

o deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna;
o $wiadectwa jakosci;

o $wiadectwa pochodzenia;

o atesty higieniczne;

g) operat kolaudacyjny — w 3 egzemplarzach dla Zamawiajacego, w jednakowych, opisanych
segregatorach ze spisem tresci skiadanych dokumentow. Strony operatu nalezy ponumerowac
narastajgco, nr strony poczatkowej uzgodniony z Zamawiajacym.

h) Oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnodci wykonania obicktu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,

9



m)

n)

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomogci, budynku lub lokalu,

z zalaczonym dokumentem stwierdzajagcym przygotowanie zawodowe do  pelnienia
samodzielnych  funkcji  w budownictwie kierownika budowy wraz 2z aktualnym
zaswiadczeniem z Okrggowej Izby Budownictwa
protokoly z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji;

protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzgdzajgce
drogami;

o$wiadczenia wlascicieli terenu o niewnoszeniu zastrzezen do wykonanych na ich terenie
robot;

geodezyjng  inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu -
w 3 egzemplarzach ( niezaleznie od inwentaryzacji geodezyjnej zawartej w operacie
kolaudacyjnym);

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza odtworzonych nawierzchni drog w
3 egz. wtym legz. w postaci cyfrowej w ukladzie C5 format DWG lub DXF.

instrukeje eksploatacyjne

Przy dokonaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z :

a)
b)
¢)

d)

Umowg;

Pozwoleniem na budowe;

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wraz z uzupetnieniem i
uszezegolowieniem;

Dokumentacjg Projektows.

1.4.6. Przeglady i odbior gwarancyjny.
W okresie gwarancyjnym Zamawiajacy powiadomi Wykonaweg o terminie przegladow, przed
uplywem okresu gwarancji dokona odbioru gwarancyjnego.

1.5. PODSTAWA PEATNOSCI - uszezegolowienie.

Przy rozliczaniu robdt odtworzeniowych nawierzchni podstawg platnosci posrednich do rozliczen
akceptowang przez Zamawiajacego jest cena za jednostkg obmiarowg w ramach wynagrodzenia
wynikajgcego z zapisdw umowy.

Przy rozliczaniu pozostalych robdt sposob rozliczenia okreslajg zapisy Umowy.
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ROBOTY SIECIOWE —
USZCZEGOLOWIENIE 1
UZUPELNIENIE

SPIS TRESCI:

H. MATERIALY - uszezegolowienie i uzupelnienie.
[1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow,
I1.2. Sieci i przylacza wodociggowe.



II. MATERIALY - uszezegolowienie i uzupelnienie.

I1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow.,

Odpowiedzialnos¢ za zakup. transport, skladowanie 1 wbudowanie materialdéw ponosi Wykonawca.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszezone do stosowania w budownictwie.
Wszystkie wbudowane materialy 1 urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe. Materialy muszg by¢
w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym
w STWIORB wraz z uzupetnieniem i uszczegotowieniem. Materialy i uzgodnienia ktorych to dotyczy
muszg by¢ zgodne z wymaganiami prawa budowlanego. Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci
winny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie materiaty
muszg posiadaé atesty i dopuszczenia do przesylu danego medium oraz do stosowania na terenie kraju
i na terenach szkod gorniczych.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca winien niezwlocznie dostarczy¢ atesty, $wiadectwa lub
dopuszezenia. Wszystkie dokumenty dotyczace dostarczonych materialow muszg by¢ dostarczone

w jezyku polskim. Materialy stosowane do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z STWiORB wraz z
uzupetnieniem i uszczegdlowieniem 1 Dokumentacja Projektowg. W przypadku watpliwodci
Zamawiajacego co do jakosci materiatu ma on prawo do kontroli laboratoryjnej jakosci materialéw na
koszt Wykonawcy.

Ze wzgledu na obliczenia statyczne oraz zachowanie jednorodnosci systemu, w ramach zakresu
objeteco przedmiotowym zamowieniem nalezy stosowaé wyroby jednego producenta.

Wszedzie, gdzie w STWIORB wraz z uzupelnieniem i uszczegotowieniem 1 Dokumentacji Projektowe]
wskazano materialy i urzadzenia z podaniem konkretnych firm, nazw materialéw, patentow, znakow
towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat. Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rownowazne
opisywanym, uzycie materialow réwnowaznych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4
ustawy Prawo zamodwien publicznveh. Wykonaweca ma prawo do zmian producenta na innego
oferujgcego urzadzenie lub material o tozsamych lub wyzszych parametrach technicznych (ofertom
takim winny towarzyszy¢é wszystkie informacje niezbedne do kompletne] oceny przez
Zamawiajacego, wiacznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizg cen,
aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegotami).

W przyvpadku, gdy zmiany te spowoduja konieczno$¢ aktualizacji Dokumentacji Projektowej i
STWIORB wraz z uzupelnieniem i uszczeeotowieniem, Wykonawca zobowiazany jest do opracowania
ie] na wilasny koszt. przedstawienia do akceptacji autorowl projektu 1 uzyskania akceptacii
Zamawiajacego.

Wykonaweca zobowiazany jest w takim przypadku do wvkonania wszelkich wymaganych zmian
decyzji, uzgodnien i pozwolen.

I1.2. Sieci i przylacza wodociagowe.

Wszystkie pofgczenia skrecane na sieci wodociggowej nalezy realizowac przy pomocy Srub,
nakretek i podkladek wykonanych ze stali nierdzewnej klasy A4. Sruby winny by¢ smarowane
smarem wysokotemperaturowym na bazie miedzi odpornym na dziatanie wody, zasad i kwasow, nie
tracgcych swoich wlasciwosei w temperaturze od -40°C do +1200°C. Natomiast wszelkie kotnierze
uzywane do polgczen muszg by¢ pokryte polipropylenem.

Wszystkie potaczenia rur polietylenowych nalezy wyvkonywaé poprzez zgrzewanie doczotowe
zgrzewarkg elektryczna.

Przejscia przewodow przez $ciany budynkéw na przylaczach wodociggowych, nalezy wykonac
jako przejscia do wody zimnej do rur PE do PN16 z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego w obrebie
muru korpus zeliwny ozebrowany 1 pozbawiony powloki epoksydowej, od strony zewnetrznej ze
ztaezka rurowg ISO umozliwiajaca nasunigcie dodatkowej rury wzmacniajacej z PE do ochrony
koncowki rury przed osiadaniem gruntu,
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ROBOTY DROGOWE —
USZCZEGOLOWIENIE 1
UZUPELNIENIE

SPIS TRESCI:

INLI.MATERIALY — uzupelnienie.
IL.1.1. Wykonanie kraweznikow
11.1.2. Wykonanie obrzezy betonowych

111.2. KONTROLA JAKOQSCI — uszezegolowienie,
[11.1.1. Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamancgo



I11.1. MATERIALY- uzupelnienie.

II1.1.1 Wykonanie kraweznikow

W STWIORB w punkcie 2.1.6. w akapicie pierwszym , dotyczgcym wykonania kraweznikow
drogowych uzupelnia si¢ zakres o krawezniki drogowe 15x22x100cm. Przedmiotowy akapit
przyjmuje brzmienie:
. Krawezniki betonowe drogowe 15x30x100cm lub 15x22x100cm, typu trapezowego powinny
spelniac¢ wymagania normy BN-80/6775-03/04. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny

pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionyeh i zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu®”,

111.1.2. Wykonanie obrzezy betonowych

W STWIORB w punkcie 2.1.7. w akapicie drugim . dotyczacym stosowanych obrzezy
betonowych uzupetnia sig zakres o obrzeza betonowe szerokodci 6¢cm i wysokosei 20cm.
Przedmiotowy akapit przyjmuje brzmicnie:
.Nalezy stosowac obrzeza o szerokodei 8 cm i wysokosei 25 em oraz szerokosci 6 cm i wysokosci 20
cm. Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o lakturze z formy lub
zatarte]. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.”

111.2. KONTROLA JAKOSCI- uszezegdtowienie.

[1.1.1. Wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego

W STWIORB w punkcic 6.1.11. w akapicie czwartym, dotyczgcym wymagaf no§nosci nawierzehni
thuczniowej zmienia sie zakres wymagan minimalnego modulu odksztatcenia. Przedmiotowy akapit
przyjmuje brzmicnie:
Pomiar noénosdci nawierzehni

Pomiary nognosci nawierzchni tluczniowej nalezy wykona¢ plyta o érednicy 30 cm, zgodnie z
BN-64/8931-02. Pomiar nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m’ lub wedlug zalecen
Inspektora nadzoru. Nawierzchnia tluczniowa powinna spelnia¢ wymagania dotyczace nosnosci
podane w tablicys.
Wymagana nosnos¢ nawierzchni tluczniowe

Kategoria ruchu Minimalny modul odksztalcenia
mierzony przy uzyciu plyty o
$rednicy 30cm
MPa

pierwotny wtorny

Ruch bardzo lekki 1 lekki 60 120

Zageszczenie nawierzchni thuczniowej nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtornego
modulu odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia, mierzonych przy uzyciu plyty o srednicy

30 cm, jest nie wiekszy od 2,2 (M} : M| <2.2)".



