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L1. Ggélne wymagania — uszezegolowienie.

Ogolne wymagania dotvezace wykonania robdt zawsze szezegdlowo sg omdwione w Dokumentacji
Projektowe], STWIORB wraz z uzupelnieniem i uszczegdlowieniem oraz w instrukcjach wykonania i
montazu urzadzen wydanych przez preducentéw tych urzadzen. Przyjmuje sig, ze Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
wraz z uzupetnieniem 1 uszczegdétowieniem | poleceniami Zamawiajacege oraz wymaganiami
Polskich norm.

Wszelkie roboty ujete w Dokumentacji Projektowej i STWiIORB wraz z uzupelnieniem i
uszczegdlowieniem, nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy 1 przepisy,
nawet jesli w Dokumentacji Przetargowej i STWIORB wraz z uzupelnieniem i
uszezegolowieniem nie zostaly przywolane,

L.1.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w Dokumentach Przetargowych przekaze Wykonawcey plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dokumentacje Projektows, STWIORB oraz Dziennik Budowy.

L1.2. Zgodnosé robdt z Dokumentacjy Projektows i STWIORB.

Dokumentacja Projektowa, STWIORB wraz z uzupelnieniem i uszczegdlowieniem oraz dokumenty
przekazane przez Zamawiajacege Wykonawcy stanowig integralna cze$¢ umowy, a wymagania
wyszezegdlnione chociazby w iednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca waznosé:

1. STWIORDB wraz z uzupelnieniem i uszczegolowieniem;

2. Dokumentacja Projektowa,

Wykonawca nie moze wykorzystywad bledéw w Deokumentach Projektowych i STWIORB wraz z
uzupelnieniem 1 uszezegdlowieniem, a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomié
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiedniej korekty. Bledy te nie moga by¢ wykerzystywane do
wystapienia o zmiang warunkéow umowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone malerialy bedg zgedne z Dokumentacja Projektowa
1 STWIORB wraz z uzupelnieniem i uszezegdtowieniem, Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnogé z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech
nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadlku wystapienia niezgodnosci wykenania prac z Dokumentacjg, Projektowsg 1 STWiIORB
wraz 7z uzupehieniem i uszezegdlowieniem majacych ujemny wplyw  na  jakos¢  budowli,
Wykonawca niezwlocznie dokona poprawy na whasny koszt.

1.1.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania przejsé dla ruchu
pieszych oraz przejazdu dia samochoddw uprzywilgjowanych w okresie realizacji inwestycji az do jej
zakonczenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Przed przystapieniem do wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zgody wiasciwych organdéw na zajecia pasa drogowego
w oparciu o posiadany projekt organizacji ruchu. W czasie wykonywania robdt Wykonawca
dostarczy 1 zainstaluje na swdj koszt wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z projektem
organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi.

W rejonach zabudowy mieszkaniowe] Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1m,
w odlegtosci 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis ,,Osobom postronnym wsigp wzbroniony",
a4 w nocy wyposazy je w crerwone §wiatla ostrzegawcze. W miejscach przejs¢ dla pieszych
Wykonawca zapewni mostki przenoéne z poreczami i deskami kraweznikowymi, a wykopy w tym
miejscu zabezpieczy deskami.




Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig , ze jest wliczony
w cene ofertowa.

L1.4. Ochrona wlasnoscei publicznej i prywatnej,

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszezeniem lub uszkodzeniem wiasnosci
publicznej i prywalnej.

Wykonawca zapewni wiadciwe zabezpieczenie istniejgcych budynkdw i budowli, a takze wladciwe
oznakowanie i zabezpicczenie istnigjacych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed
uszikodzeniami w czasie prowadzonych robat.

Jesli w trakcie realizacji robot nastapi zniszczenie lub uszkodzenie wiasnodel publicznej lub
prywalnej w zwiazku z nieprawidiowym prowadzeniem robot, badz brakiem odpowiednich dzialan
ze strony Wykonawcy, odlworzenia zniszczonej wlasnodci lub jej naprawy Wykonawca winien
dokona¢ na wiasny koszt. Stan naprawionej wiasnodci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Jezeli na trasie prowadzonych robdt znajda sie jakiekolwiek drzewa, krzewy, roliny uprawne i inne
wyposazenie nalezace do wilaciciela nieruchomosdei to Wykonawea winien uzgodni¢ z Nim sposob
rekompensaty za uszkodzenia ww. elementow, a ewentualne koszty wliczy¢ w ceng oferty.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne itp.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy mapy z przebiegiem urzadzen oraz protokotem Zespotu
Uzgodnien Dokumentacji. Obowigzkiem Wykonawey jest przestrzeganie wylycznych zawartych
w protokole ZUD.

Przed przystapieniem do robot w peblizu tych urzadzen Wykonawca winien zawiadomi¢ wiadeicieli
urzadzen o zamiarze przystagpienia do wykonywania prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawea niezwlocznie winien
powiadomié¢ Zamawiajacego 1 zainteresowane strony o zaistniatym fakcie, dostarczajac wszelkigj
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw,

Wykonawca odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia uzbrojenia
terenu.

Wykonawca zapewni lymczasowe zaopatrzenie w wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi
wszystkim odbiorcom pozbawionym jej z powodu prowadzonych robot. Wykonawea ma obowigzek
powiadomienia odbiorcédw o planowanej przerwie w dostawie wody z co najmnicj 2 - dniowym
wyprzedzeniem a lymczasowe zaopatrzenie w wode przeznaczong do spozycia zapewni w przypadku,
gdy przerwa ta bedzie trwala dluzej niz 8 godzin (jezeli odpowiednie przepisy nie stanowig inaczcj).

L1.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of pojazddw przy
(ransporcie materiatdw i sprzetu na drogach i placu budowy. Uzyskaé On winien wszelkie niczbgdne
zezwolenia od whadciwych organdw na przewdz nictypowych wagowo i gabarytowo tadunkédw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajgcego.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog , ktore
moga byé spowodowane ruchem tych pojazdow. Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgedni
z administralorami drdg trasy przejazdu sprzetu budowlanego oraz przeszkoli w tym zakresie swoich
pracownikéw. [los¢ srodkdw transportu bedzie adekwatna do prowadzonych frontéw robdt, zgodnie

7 przyjetym harmonogramem, w sposéb zapewniajacy ciggios¢ pracy.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, kidre nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wiadeiwodei przewozonych materialéw oraz  na
$rodowisko naturalne.

Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiORE.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepisdw ruchu drogowego.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszezone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu,




Kruszywo, oraz materialy sypkic nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem $rodowiska, oraz w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami ( np. innych
klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac przy zaladunku, wytadunku i skladowaniu,
Wykonawea bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszezenia drog
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca w celu zabezpieczenia samochodéw przed zanieczyszezeniem drég dojazdowych do
terenu budowy zainstaluje myjki do mycia opon, oraz w celu umozliwienia spryskiwania ulic przed
nadmiernym powslawaniem pylenia i kurzenia. Wykonawea ma si¢ stosowaé do zalecefi zarzadey
drog i stuzb w tym poligji.

1.1.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) ustawienie tymezasowego oznakowania i ofwictlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa
ruchu;
b) oplaty / dzierzawy terenu — w tym optaty za zajgcie pasa drogowego,
¢) przygotowanie terenu;
d) konstrukcje tymczasowej nawierzehni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan,
drenazu i innych;
e} tymczasowsg przebudowe urzqdzen obeych;
f) inne koszty majace wplyw na wladciwg organizacjg objazdow i przejazddw.
Koszt utrzymania objazddw / przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatef;
b) utrzymanie plynnodei ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania;
b) doprowadzenic terenu do stanu pierwotnego w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Powyzsze koszty ponosi Wykonawca w ramach wykonywanych zadarl.

1.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT- uszezegblowienie.
1.2.1. Program zapewnienia jako§ci /PZJ/.
Do obowiazkéw Wykonawey, na zadanie Zamawiajacego, nalezy opracowanie i przedstawienie
do akceptacji Zamawiajacemu programu zapewnienia jakodci, w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot, mozliwodei techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z Dolkumentacja Projektowa i STWIORB wraz z uzupetnieniem i uszczegélowieniem
oraz poleceniami Zamawiajacego.
Program zapewnienia jakodci powinien zawieraé:
L. Czeéc ogdlng opisujaca:
a) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét;
b) organizacje ruchu na budowie;
c) wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie prakiyczne;
d) wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$é i terminowe wykonanie poszczegdlnych elementow
robot;
¢) sposdh i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakodcia wykonywanych robot,
f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli robdl;
g) sposob na forme gromadzenia wynikow oraz zapisow pomiarow a takze sposob
przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu.
[, Czedé szezepdlows opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:
a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
b) rodzaje i ilodci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszezy, kruszyw, rur, armatury itp.;
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c) sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiagciwoscl w czasie transportu,

d) sposob i procedurg pomiaréw i badaf (rodzaj i czestotliwosé pobierania probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzett itp.) prowadzonych podczas dostaw materiafdw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegblnych elementéw robdt, sposob postepowania
z materialami nieodpowiadajacymi wymogom.

1.2.2. Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli jakogci robét jest osiagniecie zatozone] jakodci wykonanych robot. Wykonawea jest
odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$é materiaidw.
Wykonawea ma obowiazek peinego zakresu badah na budowie w celu wykazania zgodnosci
z Dokumentacja Projektows i STWIORB wraz z uzupetnieniem i uszczegdtowieniem, dostarczonych
materialéw i realizowanych robdt,
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ z warunkami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i STWIORB wraz z uzupelnieniem | uszczegdtowieniem moga byé
dopuszczone do uzycia bez badan za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreélajgcych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy — pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia materialowego oraz pracy personelu.
W przypadku gdy niedociagnigeia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na jakogé robot
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robét. Wszyslkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci penosi Wykonawca.
Badania laboratoryjne wykonywane beda przez certyfikowane iaboratorium i uprawnione osoby.
Zamawiajacy wskaze miejsce badan i okredli termin i czestotliwosé ich wykonania. Po wykonaniu
pomiaru, badania Wykonawca przedstawi na piSmic ich wynik do akceptacji Zamawiajgcemu.
Wykonawea bedzie przekazywal Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badafi po otrzymaniu
wynikéw z laboratorium, Wyniki badafi beda przekazywane Zamawiajgcemu na uzgodnionych
formularzach (za potwierdzeniem). Wyniki laboratoryjnych i kentrolnych badan, certyfikaty,
orzeczenia o jakosdei materialéw, zapisy pomiardw beda sig znajdowad w Biurze Kierownika Budowy.
Raporty z badan beda posiadaty wlasny numer ewidencyjny.
Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadniefi branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z z 7 lipca 1994. (tj z 2006. Dz. U. Nr 156, poz.1118 z pézn. zmianami).
Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace 1 zwiazane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw o ile szczegdlowe wytyczne nie stanowig inaczej,
a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentow odniesienia:
a) z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,
b} z wilasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu;
¢) = Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktorego wladciwosel uzytkowe (odnoszace sig do wymagan
podstawowych) roznig sig istotnie od wlasciwosei okreslonych w Polskiej Normie.
d) Zgodnoé¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami
atestacyjnymi:
certyfikacja na Znak Bezpieczetistwa — na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa,
certyfikacja zgodnodei — na wyrdb wydawany jest Certylikat Zgodnodci z Polska Normg,
lub Certyfikat Zgodnoécei z Aprobatg Techniczna.
Deklaracja zgodnoéci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma,
lub Deklaracje Zgodnosei z Aprobatg Techniczng.
7 wyrobéw przeznaczenych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace
istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych, oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wedlug tradycyjnie uznanych produktow sztuki budowiang). Wyroby te sa dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznoscl przeprowadzania
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oceny przydatnosei, atestacji, zgodnogei oraz ich znakowania.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce, to bgda one zgodne z podanymi
danymi szezegbtowymi. Materialy i surowce nie objete Polskimi Normami beda reprezentowaty
najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

1.3. DOKUMENTY BUDOWY - uszezegolowienie:

1.3.1. Dziennik budowy:
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do odbioru konhcowego.
Odpowiedzialnogé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcey robél. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu stanu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej strony budowy,
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szezegdlnosci:
a)} date przekazania Wykonawcy placu budowy;
b) date przekazania Wykonawey Dokumentacji Projektowej i STWiORB;
¢) uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci | harmonogramu robot,
d) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegolnych etapow i elementow robét;
¢) przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny;
f) uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiajacego; '
) daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
h) zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikowych, ulegajacych zakryciu, czedciowych
i koncowych;
1) wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
j) stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi;
k) zgodnoéé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;
1) dane dotyczace czynnogei geodezyjnych dokonywanych przed, w trakeie i po wykonywaniu
robat;
m) dane dolyczace sposobu wykonywania zabczpieczenia robot;
n) dane dotyczace jakosei materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzai;
0) wyniki préb poszezegdlnych elementdw budowli lub robot z podaniem kto je przeprowadzal;
p) inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia do wykonania,
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.
Projeklant nie jest jednak strong w umowie i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

1.3.2. Dokumenty jakosciowe:

Wszelkie dokumenty dolyczace dostaw materiatow  (faktury, $wiadectwa jakogei, aprobaty
techniczne itp.), przechowywane beda w odpowiednim segregatorze, z podziatem na poszczegblne
asortymenty. Segregator ten bedzie znajdowal sie w siedzibic Wykonawcy, natomiast kopie tych
dokumentéw bedg do wegladu na zapleczu budowy w biurze Kierownika Robot.

Materialy przeznaczone do wbudowania wraz z dokumentami atestacyjnymi przekazane zostang do
akceptac)i przez Zamawiajgcego.

Atesty materialow, orzeczenia o jakodci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan nalezy
gromadzi¢ zgodnie z forma uzgodniong w prograniie zapewnienia jakodci. Dokumenty te stanowia
zatgezniki do odbioru robot 1 winny byé udestepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

1.3.3. Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentow budowy zalicza sie jeszeze:




a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania placu budowy;

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi;

d) protokoty odbioru robaét;

¢) protokoty z narad i ustalen;

) korespondencja na budowie;

g) Rejestr zmian dokumentacji projektowe] budowy w ktdrym rejestrowane bedg wszelkie
zmiany dokumentacji projektowej budowy (zmiany odbywaja sie na wniosek Wykonawcy,
Wykonawea uzyskuje akceptacje Projektanta oraz inspektora nadzoru),

h) iinne.

1.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy przechowuje kicrownik na lerenie budowy w nucjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie kidregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje koniecznosé jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

I.4. ODBIOR ROBOT- uszezegolowienie.
Ld.1. Rodzaje odbiorow robot:
Odbiér robdt dzielimy na:
a) odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu;
b) odbidr techniczny;
¢) odbidr kohcowy przedmiolu umowy:
d) odbiér gwarancyjny.

1.4.2. Odbidr robét zanikowych i ulegajgeych zakryciu.

Odbiér ten polega na finalnej ocenie ilogei 1 jakesei wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje Zamawiajacy w obecnodei Kierownika robot.

Gotowes¢ danej czedel robot do odbiorn zglasza Wykonawea robdt wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakeie Zamawiajacego. Jakosé [ ilog¢ tych robot
ocenia Zamawiajacy na podslawic dokumenidw, w oparciu o przeprowadzone pomiary i szkice
inwentaryzacyjne w konfrontacji z STWIORB wraz z uzupefnieniem i uszezegOtowieniem 1
Dokumentacja Projeklowa.

L.4.3. Odbi6r techniczny.

Odbidr techniczny polega na ocenic rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
i jakodci. Do odbioru technicznego nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odeinek wodaciagu niz
miedzy kolejnymi weztami badZ odeinkami robdt.

Catkowite zakoficzenic realizacji robot oraz gotowosé¢ do odbioru technicznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pidmie o tym
fakcie Zamawiajacego. Odbior techniczny robdt nastapi w terminie ustalonym przez Zamawiajacego
nie péznicj niz 7 dni roboczych od zgloszenia przez Wykonawce. Odbioru technicznego rebdl dokona
przedstawiciel Zamawiajacego w obecnodei przedstawicieli Wykonawey. Zamawigjacy dokona ich
oceny jakodciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST WIORB wraz z
uzupelnieniem 1 uszezeglowieniem. W przypadkach niewykonania wyznaczonych  robdt
poprawkewych, robot uzupetniajacych lub robdt wykoficzeniowych Zamawiajacy przerwie swoje
czynnosei i ustali nowy termin odbioru technicznego.

Przedlozone dokumenty:
a) Dokumecntacja Projckiowa z cwentualnymi zmianami zalwicrdzonymi przez projektanta
dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki koastrukcyjne obickiow
i przekroje poprzeczne sieci oraz szkice zdawcrzo - odbiorcze;




b) wszystkie protokoty z badan | pomiardw przewidziane w STWIORB wraz z uzupetnieniem i
uszczegoiowieniem;

c) inwentaryzacja geodezyjna zrealizowanej sieci wodociagowe]j — szkice polowe umozliwiajace
oceng prawidlowosci wykonania robdt oraz ich ilosc;

d) podanie uzbrojenia podziemnego (szkic wraz z rzgdnymi potwierdzony przez geodete) terenu
przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy wodociagu;

) rysunki na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, gazowej
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen;,

Iy dziennik budowy;

g) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

h) protokoty z przeprowadzonych odbioréw zanikowych i ulegajacych zakryciu,

i) o$wiadczenia wladcicieli terenu o niewnoszeniu zastrzezeh do wykonanych na ich terenie
robdt.

Przy dokonaniu odbioru technicznego nalezy sprawdzié¢ zgodnosé wykonanych robét z :

a) Umowa,

b) Pozwoleniem na budowe;

¢) Specyfikacjg Technicznych Wykenania § Odbioru Robét Budowlanych;

d) Dokumentacja Projekiowa

L4.4. Odbidr koncowy przedmiotu umowy.

Jest to odbidr zakresu umowy po zakohczeniu budowy 1 uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie, Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodei, jakodci i wartodei na podstawie przedlozonych dokumentéw 1 oceny wizualnej. Przed
zgloszeniem gotowodei do przeprowadzenia odbiory Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie
sieci | urzadzen objetych zamdwieniem oraz dostarczy wszelkie dokumenty niezbedne do
uzytkowania sieci, wymagane przez Zamawiajacego. Calkowite zakoficzenie robot oraz ich gotowosé
do odbioru kofcowego przedmiotu umowy bedzie stwierdzona przez Wykonawcg powiadomieniem
na pidmie Zamawiajacego wraz z dostarczeniem kompletu dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koficowego przedmiotu umowy dokona Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych od dnia
potwierdzenia gotowosel do odbioru przez Zamawiajacego,

Pozytywny wynik prob koAcowych stanowit bedzie podstawg do zgtoszenia robot do odbioru
konicowego przedmictu umowy. Zamawiajacy dokona oceny jakosciowej robot na podstawie
przediozonych dokumentéw oraz oceny wizualnej. Stwierdzi zgodnosei wykonania z STWIORB wraz
z uzupednieniem i uszezegdtowieniem i Dokumentacjg Projektowa.

I.4.5. Dokumenty do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Do odbioru koficowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przygotowad nastgpujgee
dokumenty;
a) Dokumentacja Projekiowa z ewentualnymi zmianami ratwierdzonymi przes projektanta
dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow
i przekroje poprzeczne wodociagdw oraz szkice zdawczo- odbioreze;
b) protokoty z przeprowadzonych odbiordw zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw
technicznych czedciowych;
¢) dzicnnik (dzienniki) budowy - oryginaty;
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;
e} dokumenty dotyczace stosowanych materialow:
o atesty wyrobdw oznakowanc symbolem B;
certyfikat zgodnoscei wyrobu z PN [ub aprobata;
deklaracja zgodnosei producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna;
$wiadectwa jakosci;
$wiadectwa pochodzenia;
atesty higieniczne,

c o000




N

)

g)

)

m)

operal kolaudacyjny — w 3 egzemplarzach dla Zamawiajgcego, w jednakowych, opisanych
segregatorach ze spisem tredei sktadanych dokumentdw. Strony operatu nalezy ponumecrowas
narastajaco, nr strony poczgtkowe] uzgodniony z Zamawiajacym.
Oswiadezenie kierownika budewy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlancgo z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomodci, budynku lub lokalu,

z zetaczonym dokumentem stwierdzajacym przygolowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych  funkcji  w budownictwic  kierownika budowy wraz z  aktualnym
zaswiadczeniem z Okregowej Izby Budownictwa; '
protokoly z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekeji;

nrotokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace
drogami;

oéwiadezenia wiladcicieli terenu o niewnoszeniu zastrzezeh do wykonanych na ich terenie
robdt;

geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg rtobOt 1 sieci  uzbrojenia terenu -
w 3 egzemplarzach ( niezaleznie od inwentaryzacji geodezyjnej zawartej w operacie
kolaudacyjnym);

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza odtworzonych nawierzchni drog w
3 egz. w lym legz. w postaci cyfrowe] w uktadzie C5 format DWG lub DXF.

instrukcje eksploatacyjne

Przy dokonaniu odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ zgodnodé wykonanych robot z

a)
b)
¢}

d)

Umowa;

Pozwoleniem na budowe;

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wraz z uzupefnieniem i
uszczegotowieniem;

Dokumentacjg Projektowa.

1.4.6. Przeglady i odbiér gwarancyjny.
W okresie gwarancyjnym Zamawiajacy powiadomi Wykonawee o terminie przegladow, przed
uplywem okresu gwarancii dokona odbioru gwarancyjnego.

I.5. PODSTAWA PLATNOSCI - uszczegblowienie.

Przy rozliczaniu robét odtworzeniowych nawierzehni podstawg platnosci posrednich do rozliczefi
akceptowang przez Zamawiajacego jest cena za jednostke obmiarowa w ramach wynagrodzenia
wynikajacego z zapisdw umowy.

Przy rozliczaniu pozostatych rabdt sposob rozliczenia okreslajg zapisy Umowy.
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ROBOTY SIECIOWE —
USZCZEGOLOWIENIE 1
UZUPELNIENIE

SPIS TRESCI:

II. MATERIALY - uszczegdlowienie i uzupelnienie.
If.I. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
I1.2. Siecl i przylacze wodociagowe.




»

IT. MATERIALY - uszczegdlowienie i uzupelnienie.

IL1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow,

Odpowiedziainoéé za zakup, transpott, skladgwanie | wbudowanie materialéw ponosi Wykonawea.,
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Wszystkic wbudowane materialy i urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe. Malerialy muszg by¢
w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym
w STWIORB wraz z uzupelnieniem i uszezegdlowieniem. Materialy i uzgodnienia ktérych to dotyezy
musza by¢ zgodne z wymaganiami prawa budowlanego. Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci
winny speiniaé warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmictowych. Wszystkie materiaty
muszg posiadac atesty 1 dopuszczenia do przesyiu danego medium oraz do stosowania na terenie kraju
ina terenach szkdd gdérniczych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca winien niezwiocznie dostarczy¢ atesty, $wiadectwa lub
dopuszczenia. Wszystkie dokumenty dotyczace dostarczonych materiatéw musza byc dostarczone

w jezyku polskim. Materiaty stosowane do wykonania robot powinny byé zgodne z STWiORB
i Dokumentacja Projektowa. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosei materiatu ma on
prawo do kontroli laboratoryjnej jakos$ci materiatéw na koszt Wykonawcey.

Ze wezgledu na obliczenia statvczne oraz zachowanie jednorodnodci systemu, w ramach zakresu
objetego przedmiotowym zamdwieniem nalezy stosowaé wyroby jednego producenta.

Wszedzie, gdzie w STWIORB wraz z uzupelnieniem 1 uszezegdtowieniem i Dokumentacji Projektowe;j
wskazano materiaty i urzadzenia z podaniem konkretnych firm, nazw materiatéw, patentdw, znakdw
towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiajacy copuszeza rozwigzania réwnowazne
opisywanym, uzveie materialdw rownowaznych ze wskazanvmi parametrami, zgodnie z art, 30 ust, 4
ustawy Prawo zamowied publicznvch, Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego
oferujacego urzadzenic lub materiat o tozsamych lub wyvzszych parametrach technicznych (ofertom
takim  winny towarzyszvé  wszystkie informacje niezbedne do  kompletne] oceny przez
Zamawiajacego, wiacznie » obliczeniami projektowvmi, specyfikaciami technicznymi, analiza cen,
aprobatami technicznymi oraz innymi odpewiednimi szezegdlami).

W przypadku, gdy zmiany te spowoduja koniecznodé aktualizacji Dokumentacii Projektowe; i
STWiIORB, Wykonawca vobowiazany jest do opracowania jej na wiasny koszt, przedstawienia do
akceptacii autorowi projektu i uzvskania akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawea zobowiazany jest w_takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian
decyzii, uzgodnient i pozwolen.

I1.2. Sieci i przylacza wodociggowe.

Wszystkie pofaczenia skrecane na sieci wodociggowe] nalezy realizowaé przy pomocy $rub,
nakretek 1 podikdadek wykonanych ze stali nierdzewnej klasy A4, Sruby winny by¢  smarowane
smarem wysokotemperaturowym na bazie miedzi odpornym na dziatanie wody, zasad | kwasdw, nie
tracacych swoich wladciwosdei w temperaturze od -40°C do +1200°C. Natomiast wszelkic kolnierze
uzywane do polaczen musza by¢ pokryte polipropylenem.

Wszystkie polaczenia rur polietylenowych nalezy wykonywaé poprzez zgizewanie doczotowe
zgrzewarka elektryczng,

Przejscia przewodoéw przez Sciany budynkdéw na przylaczach wodociggowych, nalezy wykonaé
jako przejécia do wody zimnej do rur PE do PN16 z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego w obrebie
muru korpus zeliwny ozebrowany i pozbawiony powloki epoksydowej, od strony zewngtrzne] ze
ztaczka rurows ISO umozliwiajaca nasuniecie dodatkowej rury wzmacniajace] z PE do ochrony
koncowki rury przed osiadaniem gruntu,
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ROBOTY DROGOWE -
USZCZEGOLOWIENIE 1
UZUPELNIENIE

SPIS TRESCI:

MNLLMATERIALY — uzupelnienie,
[I1.1.1. Wykonanie kraweznikow
IT1.1.2, Wykonanie obrzezy betonowyeh

II1.2. KONTROLA JAKOSCI - uszezegélowienie.
HI1.1. Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego
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ITL1. MATERIALY- uzupelnienie.

I11.1.1 Wylkonanie kraweznikow

W STWIORB w punkcic 2.1.6. w akapicie pierwszym , dotyczacym wykonania krawgznikow
drogowych uzupetnia sie zakres o krawezniki drogowe 15x22x100cm. Przedmiotowy akapit
przyjmuje brzmienie:
..Krawezniki betonowe drogowe 15x30x100cm fub 15x22x100cm, typu trapezewego powinny
spelniaé wymagania normy BN-80/6775-03/04. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny
pochodzi¢ tylko ze zradel uzgodnionych i1 zatwierdzonych przez [nzyniera Kontraktu’”,

I11.1.2. Wykonanie obrzezy betonowych

W STWIORB w punkcie 2.1.7. w akapicie drugim , dotyczacym stosowanych obrzezy
betonowych uzupelnia sie zakres o obrzeza betonowe szerokosci 6cm i wysckosel 20cm.
Przedmiotowy akapit przyjmuje brzmienie:
.,Nalezy stosowaé obrzeza o szerokodci 8 cm i wysokodei 25 cm oraz szerokosel 6 cm i wysokogei 20
cm. Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknigd i ubytkow betonu, o [akturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste.”

II1.2. KONTROLA JAKOSCI- uszczegdlowienie.

IT1.1.1. Wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego

W STWIORB w punkcie 6.1.11. w akapicie czwartym, dotyczacym wymagan noénosci nawierzchni
tluczniowej zmienia sie zakres wymagan minimalnego modulu odksztatcenia. Przedmiolowy akapit
przyjmuje brzmicnic:
~Pomiar nodnodei nawierzchni

Pomiary nodnosci nawierzchni duczniowej nalezy wykonaé piyta o srednicy 30 em, zgodnie z
BN-64/8931-02. Pomiar nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 3000 m’ jub wedhig zalecen
Inspektora nadzoru. Nawierzchnia ttuczniowa powinna spetniaé wymagania dolycrace nosnosci
podane w tablicy5.
Wymagana noénos¢ nawierzchni thuczniowej

+ . - Kategoria ruchu. - Minimalny modul odksztalcenia
e ' mierzony przy uzyciu plyty o '
$rednicy 30em
MPa
pierwotny wtorny

Ruch bardzo lekki i lekld 60 120

Zageszezenie nawierzehni tluczniowe) nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy stosunek widrnego
modufu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia, micrzonych przy uzyciu plyty o drednicy

30 ¢m, jest nie wigkszy od 2,2 (M}, 1 M}, <2,2)”".
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