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T - TECHNOLOGIA - -  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
  

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Nr – Znak 

1. Orientacja 1:5000 D1-588-S-000-001-A 

2. Projekt zagospodarowania terenu – arkusz 1 1:1000 D1-588-S-000-101-A 

3. Projekt zagospodarowania terenu – arkusz 2 1:1000 D1-588-S-000-102-A 

4. Projekt zagospodarowania terenu – arkusz 3 1:1000 D1-588-S-000-103-A 

5. Projekt zagospodarowania terenu – arkusz 4 1:1000 D1-588-S-000-104-A 

6. Projekt zagospodarowania terenu – arkusz 5 1:1000 D1-588-S-000-105-A 

7. Projekt zagospodarowania terenu – arkusz 6 1:1000 D1-588-S-000-106-A 

8. 
Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym 
gazociągiem 

1:10, 1:50 D1-588-S-000-301-A 

9. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych 1:10, 1:50 D1-588-S-000-302-A 

10. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych 1:10, 1:50 D1-588-S-000-303-A 

11. Zabezpieczenie ciepłociągu  1:10, 1:50 D1-588-S-000-304-A 
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11. Pismo TS/1860/2763/2014/3 z dnia 30.05.2014r. – warunki techniczne, uzgodnienie tras 
projektowanej sieci GPW 

12. Pismo DM/BTB/MB/667/2014r z dnia 14.05.2014r. – uzgodnienie rozwiązań projektowych 
Śląski Zarząd Melioracji 

13. Pismo K-AR.5183.47.2014GGZ z dnia 23.072014r. – uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków 

14. Pismo GLI.5141.271.2014.Du/SI z dnia 3.07.2014r. – uzgodnienie Okręgowego urzędu 
Górniczego. 

15. Pismo MNI.6853.76.2014.JG, l.dz. 3398/14 z dnia 27.10.2014r. – zgoda na wejście w teren dla 
działek Skarbu Państwa 

16. Pismo BGM 1.6853.23.2014 z dnia 25.11.2014r. – zgoda na wejście w teren dla działek 
Gminnych 

17. Pismo ZT.4134.77.2014.MP z dnia 22.10.2014r. – uzgodnienie Zakładu Gospodarki Lokalowej 
18. Pismo K-10/2239/432-350/14 z dnia 05.06.2014r – uzgodnienia branżowe Rozdzielnia gazu 

Tychy 
19. Pismo K-10/4241/432-761/14 z dnia 20.11.2014r. – uzgodnienie projektu PSG Sp. z o.o., Rejon 

Dystrybucji Gazu w Tychach   
20. Pismo OS-DL.404.582.2014/4(WN) z dnia 20.06.2014r.– uzgodnienia branżowe GAZ –

SYSTEM  
21. Pismo TODDKA.AG.211-34218/14 z dnia 30.06.204r. – uzgodnienia branżowe Orange Polska 
22. Pismo TODDKA/AG.211-76584/14 z dnia 16.12.1214r. – uzgodnienie projektu Orange Polska  
23. Pismo TDO11/DZD/RS/2365/S14/077313/2014 z dnia 02.06.2014r – uzgodnienia branżowe 

TAURON Dystrybucja 
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24. Pismo TDO11/OME/JPK/S14/151726/2/2015 z dnia 05.01.2015r – uzgodnienie, warunki 
techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja  

25. Pismo ZIM 66/5056/2014/1337/DS. z dnia 26.05.2014r. – wywiady branżowe  
26. Pismo FT/17/2015 z dnia 21.01.2015r. – zgoda na projektowanie Główny Instytut Górnictwa 
27. Pismo C/5/2015 z dnia 06.02.2015r. – zgoda na wejście w teren WIROMET S.A 
28. Pismo TS/1860/368/2015/3 z dnia 10.02.2015r.  – uzgodnienie projektu GPW 
29. Pismo BGK3.7230.31.2015 z dnia 10.02.2015r.  – uzgodnienie projektu UM 
30. Pismo ZIM 1260/2015/248/DS. z dnia 12.03.2015r. – określenie parametrów sieci  
31. Pismo ZIM 3008/2015/429/DS. z dnia 17.04.2015r. – w sprawie działek GIG  
32. Pismo PZD.DR.4221.08.2015.KK z dnia 14.04.2015 – Uzgodnienie projektu PZD 
33. Pismo BGM 1.6853.10.2015 z dnia 13.05.2015r. – zgoda na wejście w teren dla działek 

Gminnych 
34. Pismo ZIM 438/2015/030/DS. z dnia 04.02.2015r. – uzgodnienie projektu ZIM 
35. Pismo FT/369/2015 z dnia 05.07.2015r.  – zgoda na wejście teren Główny Instytut Górnictwa 
36. Protokół Narady koordynacyjnej GE.6630.1.184.2015 z dnia 08.06.2015r. 
37. Uprawnienia projektantów i sprawdzających wraz z aktualnymi zaświadczeniami ze Śląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
38. Oświadczenia projektanta. 
39. Oświadczenie sprawdzającego. 
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1. Inwestycja 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej wraz  
z przyłączami do budynków i  odtworzeniem nawierzchni obejmującym rejon ulic: Podleska, 
Wiosenna, Czereśniowa, Baziowa, Jagodowa, Poprzeczna, Taborowa Kępa, Szarotek, 
Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz 27 Stycznia w Mikołowie. 

Inwestycję stanowi budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami 
wodociągowymi do posesji.  

Zgodnie z założeniami Zamawiającego nowoprojektowana sieć wodociągowa ma zastąpić 
istniejącą sieć wodociągową z uwzględnieniem połączeń w ul.  

1. Wspólna / ul.27 stycznia 
2. Rolnicza 
3. Skośna 
4. Poprzeczna 
5. Jagodowa 
6. Poziomkowa  
7. Wiosenna (dwa włączenia) 
8. Czereśniowa 
9. Baziowa 

W ramach zadania w miejscu istniejących przyłączy wodociągowych projektuje się ich 
wymianę do węzła wodomierzowego umieszczonego w budynku lub studni wodomierzowej.  

W przypadkach, kiedy do węzła wodomierzowego zabudowane jest przyłącze wykonane z PE 
lub nie uzyskano zgody właściciela nieruchomości przewidziano jego przepięcie do 
nowoprojektowanej sieci.  

W związku z złym stanem technicznym niektórych studni wodomierzowych zlokalizowanych 
na działkach prywatnych przewidziano ich wymianę na nowe. 

Na zlecenia zamawiającego przewidziano również 3 węzły monitorujące przepływ 
zabudowane w prefabrykowanych komorach. 

Inwestycja realizowana jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Część obszaru, na którym planowana jest inwestycja, w rejonie ul. Polskiej 
oraz ul. Jagodowej nie jest objęta obowiązującym planem, jednakże projektowana sieć 
wodociągowa nie przebiega przez te obszary lecz z nimi sąsiaduje. 

2. Zleceniodawca 

Zakład  Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów 

3. Podstawa opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowi Umowa nr 1/U/2014 z dn.14.02.2014r. 
(588/2014) zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Biurem Projektów Gospodarki Wodno-
Ściekowej ”Hydrosan” Sp. z o.o. Gliwice. 



Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej s ieci wodoci ągowej wraz z przył ączami do budynków  
i odtworzeniem nawierzchni obejmuj ącym rejon ulic: Podleska, Wiosenna, Czere śniowa, Baziowa, Jagodowa, 

Poprzeczna, Taborowa K ępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz  27 Stycznia w Mikołowie 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ „HYDROSAN” SP. Z O.O.  
44-101 GLIWICE, ul. H. SIENKIEWICZA  10 

Centrala 32 231-00-81 Dyrekcja 32 231-55-79 Fax 32 231-85-29 e-mail  biuro@hydrosan.com.pl     http://www.hydrosan.com.pl  

Strona 11 

 

4. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego omawianej 
inwestycji, zawierającego następujące elementy: 

Część opisowa: 
1. Opis techniczny 
2. Informacja BIOZ 

Część rysunkowa: 
1. Zestawienie rys. wg specyfikacji w opisie technicznym 

Ogółem do realizacji w/w zadania przewiduje się wykonanie 10680,85 sieci, w tym:  

− DN 300 – 1354,19m żeliwo sferoidalne, 
− DN 250 –  1060,20m żeliwo sferoidalne, 
− DN 200 –  3005,34 żeliwo sferoidalne, 
− DN 150 –  1286,74m żeliwo sferoidalne, 
− DN 110 – 1406,79 PE100 TS SDR11 PN16, 
− DN 90 –  4,05m PE100 TS SDR11 PN16, 
− DN 63 – 6,14m PE100 SDR11 PN16, 
− DN 50 – 5,09m PE100 SDR11 PN16, 
− DN 40 – 2268,71m PE100 SDR11 PN16, 
− DN 32 – 133,70m PE100 SDR11 PN16, 
− Zabudowa hydrantów  DN80 – 149,90m 
– odtworzenie nawierzchni istniejących dróg w pasie planowanych robót 

budowlano-montażowych. 

5. Dane wyjściowe 

Projekt opracowano w oparciu o następujące dokumentacje i opracowania stanowiące dane 
wyjściowe: 

− Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Mikołów; 

− warunki techniczne budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wydane 
przez Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie; 

− mapy do celów projektowych w skali 1:1000; 
− wypis z ewidencji gruntów; 
− dokumentacja geotechniczna; 
− inwentaryzacja dendrologiczna terenu przedmiotowej inwestycji; 
− opinie i uzgodnienia branżowe; 
− wywiady i wizje w terenie; 
− uzgodnienia z właścicielami gruntów; 
− obowiązujące normy i przepisy. 

6. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 

Inwestycja pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami do budynków i  odtworzeniem nawierzchni obejmującym rejon ulic: 
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Podleska, Wiosenna, Czereśniowa, Baziowa, Jagodowa, Poprzeczna, Taborowa Kępa, 
Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz 27 Stycznia w Mikołowie” zlokalizowana 
jest w północno wschodniej części Miasta Mikołów, pomiędzy droga krajową nr 44, a granicą 
miasta Mikołów – Katowice. Od zachodu teren inwestycji ograniczony jest ul Wspólną i 
Szarotek, od północy ul. Podleską, od wschodu granicą miasta, a od południa ul. Rolniczą. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na mapie orientacyjnej rys. nr D1-588-S-000-001-A. 

Na obszarze opracowania występuje niska zabudowa jednorodzinna zlokalizowana wzdłuż 
istniejących ulic.  

Istniejące uzbrojenie to sieć wodociągowa magistralna, rozdzielcza wraz z przyłączami, sieć 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, siec gazowa, cieplna, elektroenergetyczna i 
teletechniczna.  

Obecnie teren opracowania zaopatrywany jest w wodę z magistral GPW, poprzez włączenie 
w rejonie ulic: Krakowskiej, Rolniczej, Podleskiej, Staropodleskiej. Rozprowadzenie wody do 
odbiorców następuje siecią rozdzielczą. 

Dominuje tu zieleń typowa dla zagospodarowania tego typu obszarów. 

Wzdłuż dróg mamy do czynienia z dwoma wariantami. Pierwszy to zieleń przydrożna 
sadzona i pielęgnowana przez zarządcę drogi lub właściciela gruntu. Są to przede wszystkim 
brzoza i dąb szypółkowy. Drugim i znacznie częstszym przypadkiem są grupy samosiewów 
zarastających skarpy i dna rowów odwadniających drogę. Dominują tu gatunki pionierskie jak 
brzoza brodawkowata, wierzba iwa czy topola osika. W domieszce występują: klon jawor, 
olsza czarna, robinia akacjowa i lipa. 

 Na terenie posesji prywatnych dominuje zieleń urządzona o charakterze ogrodów 
(przedogrodów) przydomowych. Z reguły jest to miks żywopłotów, krzewów ozdobnych, 
drzew owocowych i iglastych. Pierwsze miejsce zajmuje żywotnik zachodni w różnych 
odmianach barwnych i wysokościowych. Zwykle sadzona jest w formie żywopłotów, 
szpalerów czasem jako soliter. Bardzo często na posesjach sadzone są inne gatunki drzew 
iglastych. Wśród najczęstszych wymienić należy: świerk pospolity i kłujący, sosnę oraz 
modrzew. Poza tym spotyka się drzewa owocowe: jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, czasem 
leszczyna i orzech włoski.  

7. Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża 
gruntowego. 

7.1. Położenie i morfologia terenu 

Teren badań objęty opracowaniem położony jest w obrębie województwa śląskiego, we 
wschodniej części miasta Mikołów i obejmuje rejon ulic: Podleska, Wiosenna, Czereśniowa, 
Baziowa, Jagodowa, Poprzeczna, Skośna, Taborowa Kępa, Szarotek, Staropodleska, 
Wspólna, Rolnicza, oraz 27 Stycznia 

Pod względem geograficznym miasto Mikołów położone jest w obrębie Wyżyny Śląsko – 
Krakowskiej, na terenie makroregionu: Wyżyny Śląskiej w obrębie mniejszej jednostki 
geograficznej – mezoregionu: Wyżyny Katowickiej. Teren badań znajduje się we wschodniej 
części miasta Mikołów.  



Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej s ieci wodoci ągowej wraz z przył ączami do budynków  
i odtworzeniem nawierzchni obejmuj ącym rejon ulic: Podleska, Wiosenna, Czere śniowa, Baziowa, Jagodowa, 

Poprzeczna, Taborowa K ępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz  27 Stycznia w Mikołowie 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ „HYDROSAN” SP. Z O.O.  
44-101 GLIWICE, ul. H. SIENKIEWICZA  10 

Centrala 32 231-00-81 Dyrekcja 32 231-55-79 Fax 32 231-85-29 e-mail  biuro@hydrosan.com.pl     http://www.hydrosan.com.pl  

Strona 13 

 

Teren przeznaczony pod inwestycje jest zróżnicowany. Rzędne wysokościowe ternu 
odczytano z mapy dokumentacyjnej dostarczonej przez Zleceniodawcę i zawierają się one            
w przedziale: 291,00 – 328,70m npm. 

Pod względem hydrograficznym przedmiotowy teren położony jest w obrębie zlewni          
rzeki Jamna w dorzeczu Kłodnicy. 

7.2. Budowa geologiczna 

Podłoże geologiczne do maksymalnej głębokości rozpoznania wynoszącej 5,0m stanowią 
rodzime utwory karbońskie i czwartorzędowe. Utwory Karbonu (Warstwy łaziskie) 
reprezentowane są przez skały piaskowca oraz grunty zwietrzelinowe piaskowca i węgla. 
Powyżej zalegają osady czwartorzędu, w obrębie których wyszczególniono: utwory 
lodowcowe (gliny zwałowe), utwory wodnolodowcowe (niespoiste – piaski grube i średnie) 
oraz zastoiskowe (spoiste – grunty pylaste). Grunty rodzime pokrywa warstwa gruntów 
antropogenicznych. 

7.3. Warunki hydrogeologiczne 

W trakcie wykonywania badań (październik 2014r.) do maksymalnej głębokości rozpoznania 
5,0m ppt, stwierdzono lokalne występowanie wód podziemnych w rejonie otworów nr 11, 14, 
18 i 19, gdzie zwierciadło o charakterze swobodnym i napiętym, nawiercone na głębokości 
0,9 - 4,5m ppt stabilizowało się na poziomie 0,9 - 3,4m ppt. Dodatkowo w rejonie otworu nr 
10 odnotowano sączenie wód podziemnych na poziomie 0,7m ppt. 

Na podstawie literatury przedmiotu współczynnik filtracji „k” dla zawodnionych piasków 
średnich wynosi k = 10 ÷ 25 m/d, a dla piasków grubych k = 25 ÷ 75 m/d. 

7.4. Geotechniczna charakterystyka gruntów.  

Wykonane prace pozwoliły na rozpoznanie podłoża gruntowego do maksymalnej głębokości 
5,0m ppt. Podstawą charakterystyki gruntów były badania terenowe i makroskopowe 
wykonane zgodnie z normami PN-81/B-03020, PN-86/B-02480 oraz PN-74/B-04452. 
Parametry geotechniczne warstw gruntów zostały wyznaczone metodą C wg normy  
PN - 81/B - 03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.”, stanowiącej 
podstawę charakterystyki gruntów wraz z określeniem ich parametrów fizyko – 
mechanicznych. Warstwy geotechniczne wydzielono biorąc pod uwagę wiek, genezę, 
charakter litologiczny oraz stan gruntów.  

Wydzielono następujące grupy litologiczno – genetyczne: 

I   –  Grunty antropogeniczne – nasypy niekontrolowane, 

CZWARTORZĘD 

II   – Plejstoceńskie osady akumulacji wodnolodowcowej – niespoiste,  

III  – Plejstoceńskie osady akumulacji zastoiskowej – spoiste,  

IV   –  Plejstoceńskie osady akumulacji lodowcowej – spoiste gliny zwałowe, 

V  –    Plejstoceńskie osady akumulacji lodowcowej – spoiste grunty ilaste,  



Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej s ieci wodoci ągowej wraz z przył ączami do budynków  
i odtworzeniem nawierzchni obejmuj ącym rejon ulic: Podleska, Wiosenna, Czere śniowa, Baziowa, Jagodowa, 

Poprzeczna, Taborowa K ępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz  27 Stycznia w Mikołowie 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ „HYDROSAN” SP. Z O.O.  
44-101 GLIWICE, ul. H. SIENKIEWICZA  10 

Centrala 32 231-00-81 Dyrekcja 32 231-55-79 Fax 32 231-85-29 e-mail  biuro@hydrosan.com.pl     http://www.hydrosan.com.pl  

Strona 14 

 

KARBON 

VI  –  Zwietrzeliny warstw łaziskich piaskowca i węgla – kamieniste i gliniaste, 

VII  –  Skały miękkie warstw łaziskich – piaskowiec. 

Grupa i warstwa I – reprezentowana jest przez nasypy niekontrolowane, głównie piaszczysto 
- kamieniste, w stanie średniozagęszczonym i luźnym, oraz gliniaste w stanie 
twardoplastycznym, odnotowane w rejonie otworów nr 1, 6, 9, 11–15, 18–21 oraz 23 i 24 od 
powierzchni, o stwierdzonej miąższości 0,2 – 1,0m.  

Nasypy warstwy I zaliczono do gruntów o zróżnicowanej nośności. 

Z uwagi na wysadzinowość i istniejące warunki wodne nasypy piaszczysto – kamieniste 
warstwy I można zaliczyć do grupy nośności G1, a nasypy z domieszkami gruntów 
gliniastych do grupy nośności G3. 

Grupę i warstwę II tworzą czwartorzędowe piaszczyste osady akumulacji 
wodnolodowcowej, wykształcone jako piaski drobne, o przyjętym stopniu zagęszczenia 
ID=0,50, które zalegają              w rejonie otworów nr 3, 4, 6, 9 i 16, od głębokości 0,2 – 1,3m 
ppt, o stwierdzonej miąższości 0,2 – 1,5m. 

Piaski warstwy II  tworzyć będą dobre, nośne, małoodkształcalne podłoże budowlane.  

Grunty grupy II zaliczono do niewysadzinowych, zakwalifikowanych przy dobrych 
warunkach wodnych do grupy nośności G1.  

Grupę III budują czwartorzędowe plejstoceńskie osady akumulacji zastoiskowej,                      
o przyjętym symbolu konsolidacji geologicznej „C”, wykształcone jako pyły, piaski gliniaste              
i gliny pylaste, w obrębie których wydzielono 3 warstwy: 

Warstwa IIIa - zaliczono do niej grunty miękkoplastyczne, odnotowane jedynie w rejonie 
otworu nr 10, od głębokości 0,3m ppt, o stwierdzonej miąższości 1,1m, o stopniu 
plastyczności IL = 0,74 określonym na podstawie wyników badań laboratoryjnych.  

Warstwa IIIb - zaliczono do niej grunty plastyczne, o przyjętym uogólnionym stopniu 
plastyczności IL = 0,35. Utwory te nawiercono w otworach nr 1, 7, 10, 11, 15 i 18 od 
głębokości 0,2 – 2,4m ppt, o stwierdzonej miąższości 0,3 – 0,9m.  

Warstwa IIIc - zaliczono do niej grunty twardoplastyczne, o przyjętym uogólnionym stopniu 
plastyczności IL = 0,10, które odnotowano w otworach nr 1, 8, 10, 13–16 oraz 18–20 od 
głębokości 0,2 – 1,6m ppt, o stwierdzonej miąższości ponad 0,3 – 2,3m, gdzie spągu warstwy 
tej nieprzewiercono w otworze nr 15 do badanej głębokości 3,0m ppt. 

Grunty warstwy IIIc zaliczono do gruntów dobrych, nośnych, zaś grunty warstwy               
IIIb i IIIa nie nadają się jako warstwy podłoża.  

Grunty grupy III zaliczono do bardzo wysadzinowych, zakwalifikowanych przy dobrych i 
warunkach wodnych do grupy nośności G3, a przy złych do G4.  

Grupę i warstwę IV tworzą czwartorzędowe piaszczyste osady akumulacji lodowcowej, 
wykształcone jako piaski średnie i grube, o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,50, które 
odnotowano w rejonie otworów nr 11, 14, 18, 20 i 24, od głębokości 0,2 – 2,8m ppt,                      
o stwierdzonej miąższości 0,2 – 1,1m, gdzie spągu warstwy tej nie przewiercono w otworze       
nr 14 do badanej głębokości 3,0m ppt. 
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Piaski warstwy IV  tworzyć będą dobre, nośne, małoodkształcalne podłoże budowlane.  

Grunty grupy IV zaliczono do niewysadzinowych, zakwalifikowanych przy dobrych i złych 
warunkach wodnych do grupy nośności G1.  

Grupa V – obejmuje plejstoceńskie osady akumulacji lodowcowej – gliny zwałowe,                   
w obrębie których wydzielono następujące warstwy:  

Warstwa Va – zaliczono do niej gliny piaszczyste i piaszczyste zwięzłe, gliny zwięzłe oraz 
piaski gliniaste o przyjętym symbolu konsolidacji geologicznej „B”, która dzieli się na : 

warstwę Va1 o konsystencji plastycznej, o przyjętej wartości stopnia plastyczności IL=0,30. 
Grunty te zarejestrowano jedynie w rejonie otworu nr 14, od głębokości 2,0m ppt,                       
o stwierdzonej miąższości 0,8m. 

warstwę Va2 o konsystencji twardoplastycznej i o stopniu plastyczności IL=0,08 określonym 
na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Grunty te odnotowano w rejonie otworów nr 
1, 5, 14 i 20, od głębokości 0,2 – 2,0m ppt, o stwierdzonej miąższości 1,3 – 2,8m, gdzie spągu 
warstwy tej nie przewiercono w otworze nr 1 do badanej głębokości 3,0m ppt. 

Warstwa Vb – obejmuje ilaste grunty o przyjętym symbolu konsolidacji geologicznej „D”, 
występujące w stanie twardoplastycznym i zwartym, o przyjętym uogólnionym stopniu 
plastyczności IL=0,05. Grunty te zarejestrowano w otworach nr 10, 11, 12 i 20, od głębokości 
0,5 – 4,2m ppt, o stwierdzonej miąższości 0,2 – 2,5m, gdzie spągu warstwy tej nie 
przewiercono do badanej głębokości 3,0m ppt w otworach nr 10 i 12 oraz do głębokości 5,0m 
ppt w otworze nr 20. 

Grunty grupy Vb i Va2 zaliczono dla potrzeb opracowania do gruntów dobrych, nośnych, a 
grunty warstwy Va1 do słabych nienośnych. Grunty grupy V należą do mało wysadzinowych 
zaliczonych przy dobrych warunkach wodnych do grupy nośności G2, a przy złych do grupy 
nośności G4. 

Grupę VI tworzą karbońskie zwietrzeliny warstw łaziskich – piaskowca i węgla, w obrębie 
której wydzielono poszczególne warstwy: 

warstwa VIa - zaliczono do niej zwietrzeliny kamieniste, w stanie średniozagęszczonym,  o 
przyjętym uogólnionym stopniu zagęszczenia ID = 0,50, które zalegają w rejonie otworów    
nr 2, 3, 4 i 6, 11, 13, 17, 18, 19 oraz 21, 22, 23 od głębokości 0,2 – 4,5m ppt, o stwierdzonej 
miąższości 0,2 - 1,9m, gdzie spągu warstwy tej nie przewiercono do badanej głębokości 3,0m 
ppt w otworach nr 4, 11 i 13 oraz do głębokości 5,0m ppt w otworze nr 19.  

warstwa VIb - obejmuje zwietrzeliny gliniaste piaskowca i lokalnie węgla wykształcone jako 
grunty ilaste z okruchami skalnymi, o przyjętym symbolu konsolidacji geologicznej „D”             
i o stopniu plastyczności IL= 0,22 przyjętym na podstawie wyników badań laboratoryjnych. 
Grunty te nawiercono w otworach nr 5, 7, 8, 9, 16 oraz 18 i 19, od głębokości 0,6 – 3,4m ppt, 
o stwierdzonej miąższości 0,2 – 2,4m, gdzie spągu warstwy tej nie przewiercono do badanej 
głębokości 5,0m ppt w otworze nr 5 oraz do głębokości 3,0m ppt w otworach nr 7, 8 i 9,                
a także do głębokości 2,5m ppt w otworze nr 16. 

Grunty warstwy VIa i VIb stanowić będą dobre, nośne, podłoże budowlane. Grunty warstwy 
VIa zaliczono do grupy nośności G1, zaś grunty warstwy VIb zaliczono do mało 
wysadzinowych o grupie nośności G2 przy dobrych warunkach wodnych, a przy złych do 
grupy nośności G4. 
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Grupa i zarazem warstwa VII obejmuje karbońskie skały miękkie piaskowca, w stanie 
bardzo spękanym, nawiercone w rejonie otworów nr 2, 3, 6, 17, 18 oraz 21–24, na 
różnorodnych głębokościach, od 1,0 – 2,8m ppt, o stwierdzonej miąższości 0,2 – 0,3m, gdzie 
spągu warstwy tej nie przewiercono we wszystkich otworach. 

Grunty grupy VII  zaliczono do nośnych i dobrych. 

7.5. Ocena warunków geotechnicznych.  

1. Na rozpatrywanym terenie wykonano 24 otwory badawcze do maksymalnej 
głębokości 5,0m ppt. Ilość jak i lokalizacja otworów została uzgodniona                       
ze Zleceniodawcą. 

2. Stwierdzone w wykonanych otworach grunty charakteryzują się różnorodnymi 
parametrami geotechnicznymi: grunty miękkoplastyczne warstwy IIIa oraz 
plastyczne warstwy IIIb  i Va1 zaliczono do nienośnych, zaś grunty spoiste 
warstwy IIIc, Va2 i Vb oraz piaszczyste grunty - warstwy II i IV, a także 
zwietrzeliny warstwy VIa i VIb i skały warstwy VII zaliczono do gruntów 
nośnych, które stanowić będą dobre podłoże budowlane.  
Grunty nasypowe warstwy I (piaszczysto - kamieniste) można uznać za nośne, 
jednak wymagające dogęszczenia (grupa nośności podłoża G1 - ze względu na 
wysadzinowość, przy istniejących warunkach wodnych), zaś nasypy zawierające             
w swym składzie grunty gliniaste nie nadają się jako warstwy podłoża w strefie 
przemarzania (zaliczone do grupy nośności G3). 

Grunty grupy III zaliczono do gruntów bardzo wysadzinowych zaliczonych przy 
dobrych warunkach wodnych do grupy nośności G3, a przy złych do G4, zaś grunty 
grupy V i VIb zaliczono do mało wysadzinowych zaliczonych przy dobrych 
warunkach wodnych do grupy nośności G2, a przy złych do G4. Wszystkie 
niespoiste grunty należące do warstw II, IV oraz VIa należą do grupy nośności G1. 

3. Warunki wodne określa się ogólnie jako korzystne, z wyjątkiem otworów nr 11, 14, 
18, 19, gdzie zwierciadło wody stabilizowało się na poziomie 0,9 - 3,4m ppt. 
Dodatkowo w rejonie otworu nr 10 odnotowano sączenie wód podziemnych na 
poziomie 0,7m ppt. Na podstawie literatury przedmiotu współczynnik filtracji „k” 
dla zawodnionych piasków średnich wynosi k = 10 ÷ 25 m/d, a dla piasków grubych 
k = 25 ÷ 75 m/d. 

4. Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji są zróżnicowane: na 
większości badanego terenu zaliczone do prostych, zaś lokalnie w rejonie otworów 
nr 10, 14 i 18 do złożonych, z uwagi na odnotowane wody podziemne oraz 
zalegającą w poziomie posadowienia (1,4 – 2,5m ppt) nienośne grunty plastyczne. 
Warunki te ulegną uproszczeniu po odwodnieniu terenu oraz wymienia nienośnych 
gruntów na dobrze zagęszczalne kruszywo 

5. Przy prostych warunkach gruntowo – wodnych projektowany obiekt można 
zakwalifikować do I kategorii geotechnicznej. 
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7.6. Warunki przeprowadzenia inwestycji.  

• Zaleca się posadowienie w obrębie gruntów tej samej warstwy geotechnicznej                   
w innym przypadku, w celu wyrównania naprężeń należy zastosować podsypkę 
piaskową. 

• Nie należy posadowić obiektu w poziomie warstwy IIIa i IIIb oraz Va1 , grunty te 
należy wymienić na dobrze zagęszczalne kruszywo. 

• Grunty piaszczyste należy dogęścić ze względu na możliwe ich rozluźnienie podczas 
prac ziemnych.  

• Grunty nasypowe piaszczysto-kamieniste mogą zostać ponownie wykorzystane, jako 
dolne warstwy podłoża, jednak należy je dogęścić do odpowiednich parametrów, zaś 
grunty nasypowe z domieszkami gliniastych gruntów nie mogą stanowić 
bezpośredniego podłoża w strefie przemarzania i należy je wymienić na dobrze 
zagęszczalne kruszywo. 

• Na terenie obejmującym pas drogowy, w strefie przemarzania należy zdeponować 
grunty nie wysadzinowe należące do grupy nośności G1. 

• Odsłonięte w wykopie grunty spoiste, należy bezwzględnie chronić przed zamakaniem                
i przemarzaniem; wskutek zawilgocenia może nastąpić obniżenie parametrów 
charakteryzujących wytrzymałość i odkształcalność gruntów. 

• W przypadku prowadzenia prac ziemnych w rejonie otworów 11, 14, 18 i 19 wystąpią 
dopływy wód podziemnych do wykopu, należy wówczas zaplanować odwodnienie.  

• Prace ziemne zaleca się prowadzić w okresach suchych, przy naturalnie obniżonych 
stanach wód gruntowych. 

8. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Nie projektuje się zmiany zagospodarowania terenu. 

Projektowane obiekty są  obiektami typu podziemnego i po ich wykonaniu zostanie 
odtworzona substancja istniejąca.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przyjąć podstawowe i stałe punkty 
pomiarowe, stanowiące układ odniesienia dla lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych dla danego placu budowy. Stałe punkty pomiarowe winny być tak 
usytuowane i zabezpieczone aby nie nastąpiło ich uszkodzenie i przemieszczenie. Skalowanie 
rzędnych wysokościowych z dokładnością do 0,5cm. 

9. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest wpisany do rejestru zabytków województwa. 

10. Warunki górnicze 

Na podstawie informacji podanej w piśmie Okręgowego urzędu Górniczego nr 
GLI.5141.271.2014.Du/S1 L.Dz. 34915/07/2014 z dnia 03.07.2014r stwierdzono iż teren 
zamierzenia inwestycyjnego położony jest poza terenem górniczym. 
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11. Informacja o obszarach podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia  

Lokalizacja przedsięwzięcia nie koliduje z pomnikami przyrody, a także nie znajdują się w 
obszarze oddziaływania obszary Natura 2000, wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie siedlisk naturalnych oraz  dzikiej fauny i 
flory. 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się tereny chronione  
w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 z 
późniejszymi zmianami). 

Na północny zachód od ul. Czereśniowej został utworzony w celu ochrony walorów 
widokowych i estetycznych zespól przyrodniczo – krajobrazowy „Wzgórze Kamionka” który 
nie znajduje się w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji  

Pudowa jak i w przyszłości eksploatacja sieci wodociągowej przebiegającej przez tereny 
sąsiadujące z zespołem przyrodniczo – krajobrazowym w żadnym stopniu nie wpłynie na 
pogorszenie walorów tego obszaru 

Lokalizację obszarów chronionych w zakresie oddziaływania przedmiotowej inwestycji 
przedstawiono na poniższym planie sytuacyjnym  
 

 

Obszar inwestycji 

ZZeessppóółł   
PPrr zzyyrr ooddnniicczzoo  --  KK rr aajj oobbrr aazzoowwyy  

ZZeessppóółł   
PPrr zzyyrr ooddnniicczzoo  --  KK rr aajj oobbrr aazzoowwyy  

RReezzeerr wwaatt  
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12. Wpływ inwestycji na środowisko 
 
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §2.1 oraz §3.1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko projektowany sieć wodociągowa rozdzielcza nie jest  
kwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco bądź potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

Projektowane zamierzenie nie jest kwalifikowane jako przedsięwzięcie o zwiększonym 
ryzyku ani o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 
ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska 

W związku z realizacją przedsięwzięcia będą podjęte działania, mające na celu złagodzenie 
ewentualnych skutków podejmowanych prac budowlano-montażowych. Sposób prowadzenia 
robót zapewni utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach 
i przewodach wodociągowych. 

Zastosowane materiały zapewnią długotrwałą pracę sieci wodociągowej. Połączenie rur 
(kielichowe, zgrzewane elektrooporowo, kołnierzowe z armaturą), zapewnią szczelność 
przewodów i urządzeń. 

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodować negatywnego 
oddziaływania na środowisko oraz nie wpłynie na zmianę środowiska w tym rejonie. Nie 
przewiduje się wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i 
stosowanych technologii. Nie będzie trans granicznego charakteru oddziaływania 
przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze. 

Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami w obowiązujących planach 
zagospodarowania przestrzennego.  

W związku z realizacją przedsięwzięcia będą podjęte działania, mające na celu złagodzenie 
ewentualnych skutków podejmowanych prac budowlano – montażowych. Sposób 
prowadzenia robót zapewni utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących 
obiektach i przewodach wodociągowych. 

W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostały po wykopach grunt będzie 
zagospodarowany do obsypania projektowanego wodociągu oraz innych obiektów.  

Zebrany humus będzie składowany selektywnie i uwalniany od kamieni i chwastów oraz 
użyty do rekultywacji terenów zielonych po zakończeniu robót ziemnych. 

Inwestycja realizowana jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Część obszaru, na którym planowana jest inwestycja, w rejonie ul. Polskiej 
oraz ul Jagodowej nie jest objęta obowiązującym planem, jednakże projektowana sieć 
wodociągowa nie przebiega przez te obszary lecz tylko z nimi sąsiaduje. 

 
Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją proekologiczną. Generalnie należy uznać, że 
nie stanowi ona zagrożenia dla istniejącego środowiska.  
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
 
1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, 

oraz charakterystyczne parametry techniczne  
 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia projektuje się wykonanie  sieci wodociągowej 
rozdzielczej, przyłączy wodociągowych do budynków  wraz z  odtworzeniem istniejących 
dróg w pasie prowadzenia robót. 

Zaprojektowano główną sieć wodociągową w pasach istniejących dróg: 
� Podleska,  

� Wiosenna,  

� Czereśniowa,  

� Baziowa,  

� Poprzeczna,  

� Taborowa Kępa,  

� Szarotek,  

� Staropodleska,  

� Wspólna,  

� Rolnicza, 

Sieć wodociągową w zakresie średnic DN150÷DN300 zaprojektowano z rur kielichowych z 
żeliwa sferoidalnego, w zakresie średnic DN63÷DN110 z rur PE TS SDR11 PN16 
trójwarstwowych natomiast przyłącza wodociągowe w zakresie średnic DN32÷DN50 z rur 
PE100 SDR11 PN16 jednorodnych pod względem wszystkich cech fizykochemicznych w 
całej masie.  

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego na sieci wodociągowej zaprojektowano trzy 
prefabrykowane komory służące do montażu urządzeń monitorujących przepływ 
zlokalizowane w rejonie ul. 27 Stycznia nr 36, ul Podleskiej nr 33, skrzyżowania ul. Wspólnej 
z ul. Rolniczą, oraz sieciowy reduktor ciśnienia zabudowany w prefabrykowanej studni 
DN1500 w chodniku ul. Podleskiej nr 66, w rejonie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” 

1.1 Obliczenia hydrauliczne  

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego przeprowadzono obliczenia hydrauliczne na 
podstawie których dokonano doboru średnic. 

Przyjęto na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego następujące parametry ciśnienia 
w miejscach włączenia sieci projektowanej do sieci istniejącej: 

− Wspólna / ul.27 stycznia – 4,2 bar 
− Rolnicza – 1,8 bar 
− Skośna – 1,6 bar 
− Poprzeczna – 4,4 bar 
− Jagodowa – 4,2 bar 
− Poziomkowa – brak danych 
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− Wiosenna – 3,2 atm (początek) – 3,4 bar (koniec) 
− Czereśniowa – 3,4 bar 
− Baziowa – 4,8 bar  

Dane przyjęte do obliczenia zapotrzebowania na wodę  
− zapotrzebowanie jednostkowe (domy jednorodzinne, kl. III)     [dm3/M*d]    100 
− założona liczba mieszkańców w gosp. domowym      [M]       5 
− współczynnik nierównomierności dobowej Nd       [-]      1.6 
− współczynnik nierównomierności godzinowej Nh      [-]      2.5 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na wodę na jedno przyłącze  

– Qd.sr.przyl   500 [dm3/d]                 
– Qd.max.przył   800 [dm3/d]                 
– Qh.max.przył   83,33 [dm3/d] 0.023148 [dm3/s]              

Obliczenia hydrauliczne projektowanej sieci wykonano przy użyciu programu Epanet 2.0 oraz 
formuły Darcy-Weisbacha dla określenia wysokości strat ciśnienia.  

Przyjęto powiększoną wartość chropowatości rur (ε=0.15mm), uwzględniającą straty 
miejscowe i wpływ okresu eksploatacji 

Na podstawie obliczeń projektowanej sieci średnice dobrano tak, aby umożliwi ć utrzymanie 
właściwego ciśnienia i przepływu wody w najbardziej niekorzystnej sytuacji - poboru wody 
na cele pożarowe. Wariant pożarowy ustalono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, z dnia 24 lipca 2009r. (Dz.U. nr 124, poz. 1030), dla 
następujących warunków:  

– zapotrzebowanie wody przyjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 5 l/s 
– ciśnienie wody dla rozbioru pożarowego w najbardziej niekorzystnym punkcie sieci 

wynosi nie mniej niż 0.2 MPa 
– podczas zapotrzebowania pożarowego na sieci występuje równocześnie rozbiór wody 

na cele bytowo-gospodarcze dla obliczonego Qh_max 
– sieć wodociągowa na końcówkach wymiarowana jest z uwzględnieniem rozbioru 

pożarowego 

W obliczeniach uwzględniono te pierścienie (utworzone przez odcinki nowoprojektowane 
wraz z istniejącymi), które miały wpływ na wynik symulacji hydraulicznych sieci. 

Dobierano rury: 
– z polietylenu: typoszereg PE100 SDR17 (na schematach sieci widnieją średnice 

wewnętrzne) 
– z żeliwa sferoidalnego: rury kielichowe 

Wyniki obliczeń wykazują przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego ciśnienia 
gospodarczego (0.6 MPa) w określonych rejonach. Ma to związek z ukształtowaniem 
wysokościowym terenu. W związku z tym konieczne jest zastosowanie redukcji ciśnienia do 
odpowiedniego poziomu. 

W rozpatrywanym obszarze znajduje się rejon nisko położony posiadający zbyt wysokie 
ciśnienie. Z uwagi na fakt, że znajduje się na trasie przesyłu wody dla dalej położonych 
odbiorców, redukcja ciśnienia zrealizowana na sieci jest niekorzystna - ciśnienie u odbiorców 
położonych wysoko będzie zbyt niskie dla sytuacji pożarowej. 

W związku z powyższym zaproponowano następujące rozwiązania: 
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– w przypadku tego rejonu przewiduje się zastosowanie indywidualnych reduktorów dla 
konkretnego przyłącza mających na celu lokalne obniżenie ciśnienia do 6atm 

– identyczne rozwiązanie należy zastosować w innych punktach o przekroczonym 
ciśnieniu 

– w związku z tym w obliczeniach nie uwzględniono redukcji na poszczególnych 
przyłączach i schematy sieci obrazują ciśnienie nieobniżone 

– gdy sytuacja przekroczenia ciśnienia dotyczy większej liczby przyłączy na końcówce 
(rejon Kopalni Doświadczalnej Barbara), zastosowano reduktor na sieci (na wysokości 
ulicy Wiosennej); jest on uwzględniony w obliczeniach i zaznaczony na schemacie 
sieci. 

W ramach przeprowadzonych obliczeń hydraulicznych wykonano również wariant 
perspektywiczny, który uwzględnia zużycie wody zwiększone o 30%. 

WNIOSKI  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń hydraulicznych sieci przyjęto zaprojektować: 
• sieć wodociągową DN63 (Ø55), DN90(Ø73), DN110(Ø90) oraz DN140(Ø114) z rur  

PE100 SDR11 PN16, 
• siec wodociągową Ø 200 z żeliwa sferoidalnego, 
• przyłącza wodociągowe DN32(Ø26), DN40(Ø32), DN50 (Ø40)z rur PE100 SDR11 

PN16, 
• reduktor ciśnienia zabudowany na końcówce sieci w rejonie KWK Barbara, 
• miejscową redukcję ciśnienia zabudowaną na przyłączach domowych za 

wodomierzem dla obszarów o przekroczonych parametrach ciśnienia mającą na celu 
lokalne obniżenie ciśnienia do 6atm. 

Obliczenia hydrauliczne stanowią oddzielne opracowanie, które zostało przekazane 
zamawiającemu. 

Pismem 438/2015/107/DS. z dnia 04.02.2015r Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. uzgodnił 
przedłożony Projekt Budowlany określając parametry dotyczące średnic i materiału:  

• DN300 żeliwo – ul. Wspólna (od włączenia w rejonie ul. 27go Stycznia do 
skrzyżowania z ul. Podleską – w tym ul. Szarotek), 

• DN250 żeliwo – ul. Podleska (od skrzyżowania z ul. Szarotek do skrzyżowania z ul. 
Wiosenną), 

• DN200 żeliwo – ul. Rolnicza, ul. Staropodleska, ul. Poprzeczna, ul. Czereśniowa, ul. 
Baziowa, łącznik ul. Wiosennej i Czereśniowej, 

• DN150 Żeliwo – ul. Podleska (od skrzyżowania z ul. Szarotek w kierunku ul. 
Beskidzkiej), ul. Jagodowa, ul. Podleska (od skrzyżowania z ul. Wiosenna do końca), 

• DN110 PE TS – ul Taborowa Kępa, ul. Żniwna, boczne ul. Staropodleskiej oraz 
boczne ulice zakończone hydrantami, 

natomiast pismem 1260/2015/248/DS. z dnia 12.03.2015r Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z 
o.o. okreslił parametry rurociągu w ul. Taborowa Kępa: 

• DN150 Żeliwo 

Powyższe wytyczne zostały uwzględnione w niniejszej dokumentacji projektowej. 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienia charakterystycznych parametrów 
projektowanej sieci wodociągowej. 
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Tabela nr 1. Główna charakterystyka systemu zaopatrzenie w wodę 

S
ie

c 
w

od
oc

iąg
ow

a 
Σ=

10
68

3,
46

m 

Nakłady rzeczowe  

Charakterystyka Jednostka 
Ilość 

jednostek 
Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego DN300 [m] 1354,19 

Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego DN250 [m] 1060,20 

Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego DN200 [m] 3005,34 

Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego DN150 [m] 1286,74 

Sieć wodociągowa PE100 TS SDR11 PN16 DN 110 [m] 1406,79 

Sieć wodociągowa PE100 TS SDR11 PN16 DN 90 [m] 4,05 

Sieć wodociągowa PE100 TS SDR11 PN16 DN 63 [m] 6,14 

Przyłącza wodociągowe PE100 SDR11 PN16 DN32÷DN50 [m] 2407,50 

Podłączenia hydrantów  DN80-DN90 [m] 149,90 

Hydranty przeciwpożarowe  DN80 [szt.] 59 

Zasuwy sieciowe DN50÷DN300 [szt.] 84 

Zawory odpowietrzające  DN80 [szt.] 11 

Zasuwy na przyłączach domowych  DN25÷DN40 [szt.] 161 

Zestaw wodomierzowy  Komplet  [szt.] 100 
Studzienki  wodomierzowe ( przewidziane do 
wymiany) 

DN1000 [szt.] 13 (4) 

Prefabrykowana komora do monitoringu przepływu 
wraz z wyposażeniem 

Komplet  [szt.] 3 

Prefabrykowana studnia DN 1500 z zaworem 
redukującym ciśnienie 

Komplet  [szt.] 1 

2. Rozwiązania architektoniczno-budowlane określające funkcję 
obiektu 

Sieć wodociągowa na całej projektowanej długości to obiekt podziemny i nie posiada 
rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Komory wodomierzowe oraz armatura na 
wyposażeniu wodociągu to również obiekty podziemne.  

Zadaniem sieci wodociągowej na projektowanym odcinku jest prawidłowe rozprowadzenie 
wody szczelnymi rurociągami poprzez zestawy wodomierzowe do poszczególnych odbiorców 
indywidualnych. 

System wodociągowy wraz z wyposażeniem zaprojektowano tak by był do niego możliwie 
dogodny dostęp  i dojazd dla obsługi technicznej.  
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3. Rozwiązania budowlane i instalacyjno-techniczne obiektu 
nawiązujące do warunków terenu oraz powiązane z istniejącą 
siecią wodociągową 

3.1. Sieć wodociągowa i przyłącza 

Na przyjętym do opracowania terenie założono budowę nowego wodociągu i przyłączy                  
w nawiązaniu do istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej.  

Trasy projektowanego wodociągu przedstawiono w całości na planie orientacyjnym w skali 
1:5000 jak również na rysunkach szczegółowych projektu zagospodarowania terenu  skali 
1:1000. 

Uzbrojenie w/w rurociągów stanowią projektowane hydranty zewnętrzne podziemne i 
nadziemne o średnicy Dn80, zasuwy na przewodach głównych oraz na przyłączach. 

Odwodnienie sieci przewidziano poprzez zabudowane hydranty natomiast odpowietrzenie za 
pomocą automatycznych odpowietrzników umieszczonych w skrzynkach ulicznych do 
hydrantów. 

Dodatkowo przewidziano 3 punkty monitorujące przepływ wyposażone w armaturę 
odcinającą, przepływomierz elektromagnetyczny oraz krócieć umożliwiający montaż 
przetwornika ciśnienia zabudowane w prefabrykowanych komorach żelbetowych. 

Ze względu na parametry sieci przewidziano jeden zawór sieciowy redukujący ciśnienie 
zabudowany w prefabrykowanej studni żelbetowej oraz reduktory miejscowe mające na celu 
lokalne obniżenie ciśnienia do 6atm 

Wodociąg projektuje się wykonać w wykopach o ścianach pionowych - mechanicznie lub 
ręcznie, z odwodnieniem powierzchniowym, drenażem lub igłofiltrami oraz z zastosowaniem 
metody bezwykopowej. Ustalenie w wyniku przekopów kontrolnych rzędnych istniejących 
mediów (sieci gazowej, odwodnień,  kanalizacji deszczowej itp.) w miejscach skrzyżowań 
umożliwi dokonanie ewentualnych korekt niwelety przewodów.  

Na przekroczeniu dróg powiatowych oraz gminnych zgodnie ze stosownymi decyzjami 
zastosowano metody bezwykopowe, z ułożeniem wodociągu w rurach ochronnych PE na 
płozach dystansowych z uwzględnieniem gumowych manszet zabezpieczających oba końce 
przewodu. 

Trasę wodociągu zaprojektowano w dostosowaniu do: 
− istniejącej i przewidywanej zabudowy, 
− projektowanego układu drogowego 
− dróg, rowów, ogrodzeń, 
− sieci kanalizacyjnej, 
− sieci wodociągowej, 
− sieci gazowej, 
− urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych, 
− uzgodnień i warunków właścicieli terenów, mediów i posesji, 

Całkowita długość projektowanych wodociągów wynosi 10680,85m (w tym przyłącza                    
o długości  – 2407,50) 



Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej s ieci wodoci ągowej wraz z przył ączami do budynków  
i odtworzeniem nawierzchni obejmuj ącym rejon ulic: Podleska, Wiosenna, Czere śniowa, Baziowa, Jagodowa, 

Poprzeczna, Taborowa K ępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz  27 Stycznia w Mikołowie 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ „HYDROSAN” SP. Z O.O.  
44-101 GLIWICE, ul. H. SIENKIEWICZA  10 

Centrala 32 231-00-81 Dyrekcja 32 231-55-79 Fax 32 231-85-29 e-mail  biuro@hydrosan.com.pl     http://www.hydrosan.com.pl  

Strona 25 

 

3.2. Połączenie z istniejącą siecią wodociągową 

Połączenia z istniejącą siecią wodociągową przewidziano wykonać zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w wydanych warunkach technicznych ZIM Sp. Z o.o. w Mikołowie zawartych w 
piśmie nr 67/22122014/602/DS. z dnia 31.03.2014r. 

3.3. Roboty towarzyszące 

3.3.1. Przełożenie sieci wodociągowych 

Odcinki sieci wodociągowej kolidujące z projektowanymi trasami rurociągów przewidziano 
do przełożenia na łączną długość 500m. Dokładny zakres tych robót ustalony zostanie                      
w trakcie robót wykonawczych po ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących wodociągów. 

3.3.2. Przełożenie sieci kanalizacyjnych 

Nie przewiduje się. Ewentualny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót 
wykonawczych po ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących kanałów. 

3.3.3. Przełożenie sieci gazowej 

Nie przewiduje się. Ewentualny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót 
wykonawczych po ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących kanałów. 

3.3.4. Przełożenie kabli elektroenergetycznych 

Odcinki sieci energetycznych kolidujące z projektowanymi trasami rurociągów przewidziano 
do przełożenia na łączną długość 500m. Dokładny zakres tych robót ustalony zostanie                    
w trakcie robót wykonawczych po ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących kabli. 

3.3.5. Przełożenie kabli telekomunikacyjnych 

Odcinki sieci telekomunikacyjnych kolidujące z projektowanymi trasami rurociągu 
przewidziano do przełożenia na łączną długość 500m. Dokładny zakres tych robót ustalony 
zostanie w trakcie robót wykonawczych po ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących kabli. 

3.3.6. Skrzyżowanie z rowami melioracyjnymi i przydrożnymi 

Wszelkie zbliżenia do rowów odwadniających (melioracyjnych i przydrożnych) mniejsze niż 
1,5m wymagają zabezpieczenia skarp przed osuwaniem w jego koryto. Po wykonaniu 
inwestycji należy przywrócić stan pierwotny. Skrzyżowania z istniejącymi rowami 
wykonywać przy zachowaniu odległości pionowej min. 0,7 m od dna rowu do wierzchu 
projektowanego uzbrojenia, z uwzględnieniem zabezpieczenia rurami ochronnymi.  

3.3.7. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu 

W ramach prowadzonych robót należy dokonać naprawy uszkodzeń wszelkich istniejących, 
niezlokalizowanych urządzeń podziemnych, wynikłych w czasie wykonywania robót 
ziemnych – przy wykorzystaniu materiałów, z jakich zostały one wykonane lub o podobnych 
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parametrach technicznych (np. istniejące dreny, odwodnienia budowlane, kanalizacja 
deszczowa itp.).  

− W przypadku skrzyżowania przewodów z gazociągiem należy zachować odległości 
i wykonać zabezpieczenia zgodnie z normą PN-91/M-34501. Odległość pionowa 
wynosi min. 0,5 m. W przypadku zbliżenia poniżej 0,5 m zamontować rurę ochronną 
na przewodzie o jedną dymensję większą, o długości standardowej min. 3,0 m tj. po 
1,5m w każdą stronę – rura przewodowa w rurze ochronnej powinna być prowadzona 
na płozach, a zamknięcie rury ochronnej przewidzieć za pomocą manszet EPDM. Od 
skrajni gazociągów należy zachować strefę bezpieczną min. 1,5 m, na której zabrania 
się poruszania ciężkiego sprzętu, składowania materiałów, wznoszenia budowli, 
tworzenia nawierzchni nierozbieralnych. Posadowienie sieci określić poprzez wykopy 
kontrolne. Wykopy w pobliżu sieci gazowych prowadzić należy ręcznie, a w 
przypadku ich odkrycia fakt ten trzeba zgłosić Właścicielowi sieci, celem dokonania 
oględzin oraz ustalenia zakresu prac związanych z zabezpieczeniem gazociągu. W 
przypadku głębokich wykopów gazociągi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i 
zerwaniem przez podwieszenie. Wszystkie prace w pobliżu prowadzić pod nadzorem 
przedstawicieli Właściciela sieci. W miejscach odkryć gazociągów należy uzupełnić 
taśmy ostrzegawcze i zachować ciągłość elektryczną na drucie sygnalizacyjnym (dla 
rur PE). 

− W przypadku skrzyżowań z siecią teletechniczną zachować odległości i wykonać 
zabezpieczenia zgodnie normą ZN-96/TP S.A.-004/T. W odległości mniejszej niż po 2 
m z obu stron od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telefonicznego lub 
kanalizacji telefonicznej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem 
mechanicznym. Prace w okolicach tej sieci prowadzić pod nadzorem właściciela tego 
uzbrojenia. W miejscach skrzyżowania na kablu ziemnym teletechnicznym należy 
montować rurę ochronną dwudzielną, na długości 2,0m (po 1,0m w każdą stronę).  

− Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania sieci wodociągowej z przewodami energetycznymi 
napowietrznymi i kablowymi SN, NN, oświetlenia ulicznego i telekomunikacji należy 
wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1, PN-76/E-05125. W miejscach skrzyżowań 
kabli nN z projektowany wodociąg należy osłonić rurami  dwudzielnymi ø110 po 
0,5m poza obrys projektowanych rur. O rozpoczęciu robót w pobliżu urządzeń NN i 
SN należy powiadomić Właściciela sieci. Prace ziemne w pobliżu słupów linii 
niższych napięć prowadzić tak, aby nie zagrażały ich posadowieniu.  

− Zgodnie z warunkami Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A zawartymi 
w piśmie TS/1860/2763/2014/3 z dnia 30.05.2014w miejscu skrzyżowania z 
wodociągiem magistralnym rurociąg tłoczny należy zabezpieczyć poprzez jego 
ułożenie w rurze osłonowej o długości min. 10,0 mb, tj. po min. 5,0 mb z obu stron - 
licząc od osi magistrali. Pomiędzy skrajniami rury osłonowej rurociągu tłocznego i 
magistrali należy zachować odległość pionową min. 0,6 m. Lokalizację miejsca 
skrzyżowania oraz głębokość ułożenia magistrali należy stwierdzić poprzez 
wykonanie przekopu kontrolnego. Wykop należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu 
mechanicznego pod naszym bezpośrednim nadzorem. W przypadku prowadzenia prac 
w obszarze strefy technicznej wodociągu należy do Spółki zlecać nadzory nad 
robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie. 
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3.3.8. Odbudowa nawierzchni dróg i ulic 

Projektowane uzbrojenie podziemne zostało zlokalizowane w pasach drogowych z uwagi na 
brak alternatywnego rozwiązania. Zniszczone pasy nawierzchni dróg, ulic i chodników 
przewidziano po zakończeniu robót wodociągowych do odtworzenia. 
Przy wykonawstwie robót ziemnych oraz odtworzeniowych należy bezwzględnie 
przestrzegać warunków określonych w decyzji PZD w Łaziskach Górnych   nr PZD-5443/02-
121/1025/2014 z dnia 14.07.2014r. zezwalającej na lokalizacje infrastruktury technicznej 
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz w 
decyzji Burmistrza Mikołowa BOK3.7230.168.2014 z dnia 11.12.2014r w dotyczącej dróg 
gminnych. 

3.3.9. Odbudowa nawierzchni terenów zielonych 

W przypadku wejścia w tereny zielone, należy: 

− Zachować odpowiednie odległości od istniejących drzew i krzewów tj. od  drzew – 
2,5m od krawędzi pnia, od żywopłotów i krzewów – 1m od korony. 

− Wykopy w obrębie korzeni drzew należy prowadzić bez obcinania korzeni grubszych, 
w miarę możliwości ręcznie. Sieć wodociągową układać pod korzeniami. Roboty te 
nie mogą trwać dłużej niż 2 tygodnie. W przypadku przerwania robót wykopy 
powinny być prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami. Korzenie muszą być 
cały czas wilgotne. W przypadku niebezpieczeństwa mrozu w obrębie korzeni, drzewa 
winny być przykryte materiałem chroniącym np. matami. Wykopy niezwłocznie 
wypełnić. 

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć rośliny rosnące w 
sąsiedztwie prowadzonej inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami 
pni drzew, łamaniem gałęzi, rozrywaniem i zgniataniem korzeni. Przy składowaniu 
ziemi z wykopu na odkład należy tak prowadzić roboty ziemne aby nie przysypywać 
żadnych krzewów. W obrębie korzeni i koron drzew nie wolno składować żadnych 
materiałów budowlanych i napędowych. Nie wolno również instalować żadnych 
maszyn budowlanych – w szczególności betoniarek. 

− Na całej szerokości wykopów (prowadzonych poza utwardzonymi terenami takimi jak 
ulice, place i chodniki) należy ściągnąć górna warstwę urodzajnej ziemi – humusu, 
odkładając ją na przeciwległą stronę niż pozostałe masy ziemne wydobyte głębiej. 
Zasypując wykop należy zachować taką kolejność aby na wierzchu ułożyć wcześniej 
odłożoną warstwę humusu. 

− W przypadku wejścia w tereny zieleni urządzonej (parki, skwery, zieleńce, trawniki, 
kwietniki) każdorazowo uzyskać szczegółowe warunki wejścia w teren z właściwej 
terytorialnie jednostki oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami. 

− Bezwzględnie stosować się do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880). 

3.3.10. Odtworzenie istniejących odwodnień 

W rejonie projektowanej sieci wodociągowej mogą występować  niezinwentaryzowane 
odcinki odwodnień (zarurowane rowy przydrożne,  jak i melioracje płytkie i głębokie).  

W związku z powyższym, należy przyjąć konieczność odtworzenia odwodnień  melioracji 
naruszonych podczas budowy na łączną długość 300m.  
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Uszkodzone elementy istniejącego uzbrojenia należy odtworzyć w sposób umożliwiający ich 
prawidłowe funkcjonowanie. Dokładny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót 
wykonawczych po ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących odwodnień. 

3.3.11. Likwidacja sieci odciętych w wyniku rozdziału i przepięć. 

Odcinki sieci wodociągowej, które zostaną zastąpione nową siecią wodociągową zostaną 
pozostawione w gruncie ze względu na stan techniczny oraz istniejące zagospodarowanie 
działek prywatnych. 

 

4. Układ konstrukcyjny całości obiektu budowlanego, sposób 
posadowienia, przyjęte materiały oraz informacje o sposobie 
wznoszenia obiektu 

Roboty budowlano-montażowe objęte niniejszym projektem winny być wykonywane 
zgodnie z: 

− projektem,   
− warunkami uzgodnień, 
− normami i normatywami, 
− warunkami BHP, 
− zatwierdzonym projektem organizacji robót i projektem organizacji ruchu drogowego. 

Jednorazowo winny być realizowane odcinki krótkie, najlepiej między dwiema sąsiednimi 
studniami, z zapewnieniem dojazdów do posesji. Roboty ziemne w rejonie skrzyżowań sieci 
wodociągowej z siecią kanalizacyjną, gazową oraz kablami należy poprzedzić przekopami 
kontrolnymi, pozwalającymi na dokładne zlokalizowanie tych sieci (wraz z rzędnymi) oraz 
ustalenie ewentualnych, innych nieznanych urządzeń.  

Przy zbliżeniach sieci wodociągowej ze słupami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi 
należy zabezpieczyć słupy przed utratą stateczności. 

W związku z realizacją przedsięwzięcia będą podjęte działania, mające na celu złagodzenie 
ewentualnych skutków podejmowanych prac budowlano-montażowych. Sposób prowadzenia 
robót zapewni utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach, 
wodociągach. 

Wykonawca zapewni : 
− wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 
− dostarczy dokumentację powykonawczą w tym nagranie monitoringu na DVD 

z wykonanego przeglądu kamerą TV kanału po budowie przed oddaniem sięgaczy do 
eksploatacji oraz wykona profile powykonawcze i inwentaryzację powykonawczą, 

− pozwolenie na wjazd i pracę ciężkiego sprzętu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i ich następstwa na majątku właścicieli 
posesji lub na majątku miasta, lub innych Wykonawców w wyniku niewłaściwego 
utrzymywania stosunków wodnych na budowie.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na uwarunkowania wynikające z uzgodnień z 
właścicielami gruntów oraz właścicielami infrastruktury przebiegającej w rejonie 
projektowanego przedsięwzięcia. 
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4.1. Organizacja ruchu na czas robót 
Organizacja ruchu na czas wykonywania robót powinna być prowadzona zgodnie 
z opracowanym i zatwierdzonym projektem oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 wrześnie 2003r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, 
poz.1729). 

4.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują wniesienie trasy rurociągu w terenie, zdjęcie humusu 
z tras przebiegających przez tereny zielone i ogrody, rozebranie nawierzchni z utwardzonych 
ciągów komunikacyjnych na odcinkach projektowanych tras kanałów, wykonanie ręczne 
przekopów kontrolnych dla ścisłego ustalenia tras i rzędnych podziemnych urządzeń 
mogących kolidować z projektowana siecią wodociągową, rozbiórka ogrodzeń kolidujących 
z wykonawstwem. 

4.3. Roboty ziemne 
Mając na względzie fakt, że projektowana siec wodociągowa krzyżować się będzie 
z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną, którą tworzą między innymi sieci 
wodociągowe, elektroenergetyczne i teletechniczne, Wykonawca każdorazowo przed 
przystąpieniem do robót uzgodni ze wszystkimi potencjalnymi właścicielami dokładny 
przebieg uzbrojenia podziemnego. Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o ściankach 
pionowych obustronnie obudowanych wypraskami lub płytami stalowymi. Przewiduje się 
wykonanie 70% robót ziemnych mechanicznie, i 30% ręcznie. Odwóz ziemi z wykopów 
i ponowny przywóz do zasypki na odległość 2km, a nadmiar ziemi, odwóz na odległość do 
15km. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zlecić nadzór właścicielom 
uzbrojenia podziemnego, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. 
Zaleca się też wcześniejsze wykonanie przekopów kontrolnych w miejscach dużego 
zagęszczenia uzbrojenia. Wszystkie napotkane na trasie wykopów przewody zabezpieczyć. 

Wykopy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne. Wymagania 
i badania przy odbiorze” oraz PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”. 

4.3.1. Wytyczne budowy metodą wykopową 

Przewody przewidziane do zabudowy metodą wykopową należy wykonać w wykopach o 
ścianach pionowych, mechanicznie lub ręcznie z odwodnieniem powierzchniowym, 
drenażem. Podsypkę i obsypkę wykonać należy z piasku, zasypkę z gruntów rodzimych na 
terenach rolnych oraz piasku w korpusach ulic. 

W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostały po wykopach grunt będzie 
zagospodarowany do obsypania projektowanych kanałów oraz innych obiektów. 
W przypadku konieczności ponownego użycia gleby, będzie ona składowana selektywnie 
i uwalniana od kamieni i chwastów. W przypadku wykopów otwartych przed rozpoczęciem 
robót ziemnych należy zdjąć uprzednio warstwę nawierzchni.  

W gruntach zwięzłych rurociągi układane będą na podsypce 30cm z piasku z obsypką 
również z piasku do wysokości 30 cm ponad rurę, natomiast w gruntach piaszczystych bez 
dodatkowej podsypki i obsypki. Na odcinkach, gdzie w podłożu wystąpią grunty organiczne i 
słabonośne, przewidzieć ułożenie rur na podsypce z piasku gr. 30 cm, następnie warstwie 
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włókniny i podsypki z piasku gr. 20cm, obsypki  z piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch 
rury z zawinięciem końców włókniny. 

Obsypkę wykonać należy ręcznie z dokładnym ubiciem, materiałem sypkim 
miejscowym, względnie dowiezionym w przypadku występowania w profilu 
glebowym  gruntu zwięzłego, powyżej do wysokości 50 cm ręcznie materiałem miejscowym.  

Wymagany stopień zagęszczenia obsypki i zasypki wynosić winien minimum 97% 
zmodyfikowanej próby Proctora w pasach dróg publicznych, pozostałe tereny wymagają 
zagęszczenia minimum 90% ZPPr.  

Zastosowane rozwiązania materiałowe, tj.  żeliwo sferoidalne oraz trójścienne rury PE 
dopuszcza układanie rur bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej. 

Wykopy pod kanały i przewody wykonać należy mechanicznie lub ręcznie w zależności od 
występującego uzbrojenia terenu w rejonie tras wodociagu. Po zasypaniu wykopów 
i zagęszczeniu rozścielić należy uprzednio zdjęty humus na terenach zielonych i ogrodach. 
Nadwyżkę gruntu wywieźć.  

Dla umożliwienia dojścia i dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia robót ustawić należy 
mostki i kładki przenośne wielokrotnego użytku. Zwraca się uwagę, że wykopy pod rurociągi 
należy wykonywać odcinkami nieprzekraczającymi 100 m, celem zminimalizowania 
utrudnień w komunikacji. 

Nie dopuszcza się wykonywania wykopów w odległości mniejszej od dopuszczalnych dla 
słupów elektroenergetycznych. W miejscach, gdzie trasa przebiega w odległości mniejszej 
przewidziano wykonanie przewiertów lub zabezpieczenia słupów w postaci podparć. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych rzeczoznawca budowlany na koszt Wykonawcy winien 
dokonać oględzin budynków z udokumentowaniem rys zewnętrznych i wewnętrznych. 
Wykonawca podczas prowadzenia robót winien prowadzić ciągły pomiar drgań i sprawdzać 
czy nie przekraczają one wartości dopuszczalnych. 

Roboty wykopowe prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

4.3.2. Wytyczne realizacji metodą bezwykopową 

W uzasadnionych przypadkach oraz dla przejść pod drogami powiatowymi  i gminnymi 
przewidziano ułożenie sieci wodociągowej metodą bezwykopową, przeciskiem lub 
przewiertem starowanym. 

Dla dróg powiatowych oraz wskazanych w decyzji dróg gminnych dodatkowo w miejscach 
przekroczeń zastosowano rury ochronne PE. 

Ogólna zasada budowy przewodu metodą bezwykopową polega na utworzeniu w gruncie 
przestrzeni pomiędzy dwoma komorami wykonanymi na odpowiednim zagłębieniu, w którą 
wpychana jest rura o wymaganej średnicy. Siły wciskające są wywierane przez siłowniki 
hydrauliczne zamontowane w komorze startowej i zapierające się o specjalnie 
zaprojektowany blok oporowy. 

Technologia wykonania robót przedstawia się następująco: 
− Etap I. Ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest ciąg rur – żerdzi 

pilotowych, w odcinkach jednometrowych, łączonych na gwint. System optyczny 
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zabudowany tuż za głowicą wiertniczą pozwala na zrealizowanie przewiertu z dużą 
dokładnością. Po osiągnięciu studni odbiorczej należy wykonać pomiar kontrolny przy 
pomocy niwelatora. 

− Etap II. Do ostatniego elementu zrealizowanego przewiertu żerdzi pilotowej 
montowany jest element przejściowy – poszerzacz oraz dalej ciąg rur stalowych 
łączonych na gwint. W poszerzaczu znajduje się narzędzie skrawające i ciąg ślimaków 
transportowych. W trakcie przecisku ciągu rur stalowych ochronnych w studni 
docelowej wymontowuje się kolejne odcinki żerdzi pilotowej. W trakcie tego etapu 
wykonuje się w gruncie tunel o odpowiedniej średnicy – od studni startowej do studni 
docelowej. 

− Etap III. Ostatnim etapem jest wprowadzenie do wykonanego tunelu rur                        
w odpowiednich odcinkach. 

 
Do zabudowanej rury przewiertowej należy wprowadzić na płozach rurę medialną. Rurę 
przewiertową należy uszczelnić na jej końcach zabudowując specjalne manszety. Komory 
przewiertowe należy zdemontować. 

4.4. Roboty odwodnieniowe 
Roboty, dla których wymagane jest obniżenie zwierciadła wody gruntowej to: 

− wykopy liniowe sieci,   
− wykopy liniowe odgałęzień w granicach ulicy, 
− umocnienie ścian wykopów, 
− podsypka i obsypka, 
− montaż rurociągów i studni rewizyjnych, 
− zasypy wykopów, 
− wykopy obiektowe (studnie,  itp.). 

W trakcie prowadzonych robót na poszczególnych odcinkach wykopów zawodnionych musi 
być prowadzone pompowanie bez przerwy. Pompowanie dla każdego odcinka rozpocząć 
wyprzedzająco co najmniej 2-3 dni. Zaprzestanie pompowania wykonywać stopniowo, 1-2 
dni, nie gwałtownie, co mogłoby być przyczyną zmian gruntowych w terenie przyległym. 

Niezależnie od odwodnienia głównych kanałów i przewodów, przewiduje się dodatkowe 
odwodnienie dla wykonania podejść do odgałęzień, do granicy posesji.  

Odwodnienia zaprojektowano dla okresów średniomokrych i dla zwierciadła wody gruntowej 
na poziomie nawierconym, z prognozowaną zwyżką do 1,0 m. Odwodnienie nie przewiduje 
przypadków nadzwyczajnych okresów długotrwałych i intensywnych opadów lub stanów 
powodziowych. W takich okresach, roboty należy przerwać.  

Przed rozpoczęciem robót odwodnieniowych rzeczoznawca budowlany winien dokonać 
oględzin budynków z udokumentowaniem rys zewnętrznych i wewnętrznych (koszt 
omawianej ekspertyzy ponosi Wykonawca). 

Wykopy liniowe będą odwadniane w zależności od lokalnych warunków gruntowo-wodnych, 
bezpośrednio z wykopów bądź przy zastosowaniu instalacji igłofiltrowej jedno lub 
dwurzędowej. 
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4.5. Montaż rurociągów i uzbrojenia 
Przed ułożeniem rurociągów należy sprawdzić na całej długości rzędne kolidujących z siecią 
urządzeń podziemnych w oparciu o wykonane wcześniej przekopy kontrolne, celem 
umożliwienia naniesienia ewentualnych korekt do niwelety kanału. 

Przewody wodociągowe układać zgodnie z PN-B-10725:1997 na głębokości  
zabezpieczającej przewody przed przemarzaniem. Głębokość ułożenia powinna być taka, aby 
jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu 
wynosiło Hn=1,4m (0,4m poniżej poziomu przemarzania gruntów – dla Mikołowa Hz=1,0m). 
W sytuacji braku możliwości zapewnienia takiego przykrycia rurociągi wody należy ocieplić 
stosując otulinę z warstwy żużla o grubości 0,4m oraz papy lub alternatywnie otulinę 
łupinami z poliuretanu. Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacja cieplną, w 
przypadku gdy wierzch dławicy zasuwy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania. 

Zwrócić należy uwagę  na zgodność z projektem materiału gruntowego w strefie 
posadowienia. W przypadku wystąpienia niezgodności konieczne będzie wprowadzenie 
stosownych korekt (podsypka i obsypka). 

Do wbudowania w przewody mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki niewykazujące 
uszkodzeń np. wgnieceń, pęknięć i rys na ich powierzchni. 

Podczas montażu należy uwzględnić wszelkie uwarunkowania wynikające z charakteru 
prowadzonych robót, między innymi: 

– wszelkie prace w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia należy prowadzić 
pod nadzorem właścicieli lub użytkowników tego uzbrojenia, 

– na odcinkach, gdzie w podłożu występują grunty słabonośne lub organiczne, kanały 
należy układać na podsypce piaskowej minimum 30 cm, 

– przy zbliżeniach rurociągów ze słupami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi 
należy zabezpieczyć słupy przed utratą stateczności.  

– roboty ziemne w rejonie skrzyżowań projektowanych sieci z innymi sieciami oraz 
kablami należy poprzedzić przekopami kontrolnymi, pozwalającymi na dokładne 
zlokalizowanie (wraz z rzędnymi) oraz ustalenie ewentualnych, innych nieznanych 
urządzeń.  

– prace w rejonie istniejącego uzbrojenia przeprowadzać należy pod nadzorem ich 
użytkownika.  

– dla umożliwienia dojścia lub dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia robót należy 
stosować mostki i kładki przenośne wielokrotnego użytku, 

– po zrealizowanych robotach, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Odtworzenie to powinno odnosić się do rekultywacji terenu poprzez m.in. ponowne 
ułożenie warstwy humusu, zakładanie zniszczonych darni, sadzenie drzew i krzewów 
lub innych czynności niwelujących skutki powstałych w trakcie robót wodociągowych 
zniszczeń oraz odbudowę rowów. 

4.6. Próba szczelności rurociągów 
Rurociąg po zmontowaniu, ułożeniu i obsypaniu z wykonaniem podbicia rur z obu stron 
piaskiem (pozostawiając nie obsypane miejsca armatury i połączeń kołnierzowych dla 
sprawdzenia ewentualnych przecieków), należy poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 10 
bar (1,0 MPa) po wcześniejszym zablokowaniu końców rurociągu. Zasuwy na przewodach 
powinny być całkowicie otwarte. Przewód napełnić wodą, odpowietrzyć i podnieść ciśnienie 
do wartości ciśnienia próbnego. 
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Próbę szczelności kanałów ciśnieniowych prowadzić zgodnie z PN-97/B–10725 („Wodociągi. 
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”) oraz instrukcją producenta rur. 

4.7. Płukanie i dezynfekcja rurociągów  
Po pozytywnym przeprowadzeniu prób ciśnienia należy przeprowadzić płukanie                                 
i dezynfekcję. Do płukania należy użyć wody z istniejącej sieci wodociągowej. Płukanie 
prowadzić tak długo, aż ilość wody przeprowadzonej przez nowy rurociąg będzie równa 10 –
krotnej objętości płukanego rurociągu. 

Po zakończeniu płukania należy przeprowadzić dezynfekcję wodą chlorową z podchlorynu 
sodu. Dawka chloru powinna wynosić 25 mg/l. Rurociąg pozostawić na 24 godziny, po czym 
płukać wodą pitną aż do zaniku zapachu chloru. Woda po tym płukaniu ma odpowiadać 
warunkom wody do picia określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 
marca 2007r. Dz.U. Nr 61 poz.417.  

4.8. Oznakowanie rurociągu  
Trasę ułożonych rurociągów należy oznakować przez ułożenie w wykopie (podczas 
zasypywania rurociągu), na wysokości 0,5 m nad rurociągiem, taśmy identyfikacyjnej, 
z tworzywa sztucznego, w kolorze niebieskim zaopatrzonej w metalową wkładkę 
identyfikacyjną.  

Po zakończeniu robót związanych z wykonywaniem wodociągu należy dokonać oznakowania 
zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z wymaganiami 
PN-86/B-09700. Tablice te należy mocować na ścianach budynków lub słupkach betonowych 
na wysokości ok. 1,0 m ponad terenem. 

4.9. Zastosowane materiały i urządzenia 
Na przewody główne w zakresie średnic DN150÷DN300 należy stosować kielichowe rury z 
żeliwa sferoidalnego, natomiast w zakresie średnic DN63÷DN110 rury PE100 TS SDR11 
PN16.  

Przyłącza wodociągowe w zakresie średnic DN32÷DN50 należy wykonać z rur  PE100 
SDR11 PN16 posiadających aprobatę techniczną dopuszczającą do układania bez opsypki 
piaskowej jednorodnych pod względem wszystkich cech fizyko chemicznych w całej masie.  

Projektowane odcinki sieci i przyłączy wodociągowych wykonane z rury PE powinny być 
łączone metodą zgrzewania doczołowego lub za pomocą złączek ISO. 

Połączenia projektowanej sieci wodociągowej z siecią istniejącą należy wykonać za pomocą 
połączenia kołnierzowego do rur żeliwnych, stalowych, AC, PE, PVC z funkcją 
zabezpieczenia przed przesunięciem. 

Odejścia odcinków sieci PE 100 TS SDR11 PN16 od przewodu głównego wykonać za 
pomocą opasek do nawiercania lub trójników. 

Odejście odcinków sieci z żeliwa sferoidalnego wykonać za pomocą opasek do nawiercania 
lub trójników  

Na sieci stosować zasuwy kołnierzowe DN50÷DN300 PN16 

Połączenie sieci z rur PE z armaturą wykonać za pomocą tuleji kołnierzowych. 
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Na końcówkach sieci oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego zaprojektowano 
hydranty podziemne, a w uzasadnionych przypadkach hydranty nadziemne z zasuwą 
odcinającą. 

Końcówki nowoprojektowanej sieci zakończyć kołnierzem ślepym. 

Włączenie przyłączy wodociągowych DN32, DN40, DN50 do wodociągu źródłowego 
wykonać za pomocą opaski do nawiercania rur żeliwnych lub rur PE oraz zasuwy 
kombinacyjnej z żywicy POM do nawiercania z obustronną złączką ISO. 

Wodomierze zamontować na specjalnych konsolach umieszczonych na ścianach budynków 
lub zabudować w istniejących studniach wodomierzowych.. 

Redukcje i kształtki w węzłach wodomierzowych zaprojektowano z elementów mosiężnych. 
Podejścia wodomierzowo wykonać z rur i kształtek polipropylenowych PN10 umocowanych 
na ścianach budynków. Za węzłem wodomierzowym składającym się z wodomierza 
jednostrumieniowego DN 20 oraz 2 zaworów kulowych  należy zamontować zawór 
antyskażeniowy typu EA oraz w uzasadnionych przypadkach, w których parametr ciśnienia 
jest przekroczony reduktor ciśnienia.  

Przejścia przyłączy przez ścianę budynku wykonać jako szczelne.  

4.9.1. Materiały dla sieć z żeliwa sferoidalnego  

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego sieć wodociągową o średnicy powyżej Ø125mm 
zaprojektowano z żeliwa sferoidalnego, które może być układane tradycyjnie lub w gruncie 
rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej, natomiast w przewiercie sterowanym nie ma 
potrzeby stosowania rur osłonowych. 

A. Sieć wodociągowa  
Cechy techniczne zastosowanych materiałów 

a) Rodzaj żeliwa – sferoidalne szare GGG400 
b) Klasa rur DN80÷DN300C40 (maksymalne ciśnienie robocze dla poszycia rur 40bar) 
c) Rodzaj połączeń kielichowych 
- Połączenia nieprzenoszące sił wzdłużnych (niekotwione) – dla DN80÷DN400 STD z 

możliwością odchyleń kątowych rur w kielichach bez utraty szczelności 
DN80÷DN300 – 5º  

d) Połączenia przenoszące siły wzdłużne (kotwione) – STD Vi z możliwością odchyleń 
kątowych rur w kielichach bez utraty szczelności – DN80÷DN150 – 5º, 
DN200÷DN300 – 4º  

e) Rodzaje powłok zewnętrznych dla rur – powłoka aktywna zawierająca mieszaninę 
cynku z glinem (85%cynku + 15% glinu) w ilości minimum 400g/m2 nakładana w 
łuku elektrycznym, plus powłoka zabezpieczająca z żywicy epoksydowej. 
Zabezpieczenie takimi powłokami powinno być na całej powierzchni rury, kielichy 
wewnątrz cynkowane 200g/m2. Nie dopuszcza się powłok aktywnych (cynkowych 
wewnątrz kielichów i cynkowo glinowych na zewnętrznej ściance) nakładanych 
metodami innymi niż w łuku elektrycznym. 

f) Rodzaje powłok wewnętrznych dla rur – dopuszcza się jedynie powłokę wykonaną z 
cementu wielkopiecowego o grubości minimalnej 4mm, nakładaną metoda wirową 
zgodnie z normą PN-EN 545 

g) Wymagane atesty i certyfikaty. 
- Atest higieniczny 
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- Certyfikat Zgodności produktów z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. 
Certyfikat ten winien obejmować badania organizacji produkcji, etapy kontroli 
pośredniej, procesy produkcyjne, dokumentację i zapisy produkcyjne oraz końcowy 
produkt pod kątem wymagań normy PN-EN 545. 

B. Kształtki kielichowe i kołnierzowe 
Cechy techniczne 

a) Rodzaj żeliwa – sferoidalne GGG40 
b) Rodzaje połączeń kielichowych 
- Połączenia nieprzenoszące sił wzdłużnych (niekotwione) – dla DN80÷DN400 STD z 

możliwością odchyleń kątowych rur w kielichach bez utraty szczelności 
DN80÷DN300 – 5º  

c) Połączenia przenoszące siły wzdłużne (kotwione) – STD Vi z możliwością odchyleń 
kątowych rur w kielichach bez utraty szczelności – DN80÷DN150 – 5º, 
DN200÷DN300 – 4º ,  

d) Rodzaje powłok zewnętrznych / wewnętrznych – żywica epoksydowana nakładana w 
procesie kataforezy o grubości min 70 µm. 

e) Wymagane atesty i certyfikaty: 
- Atest higieniczny 
- Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję 

potwierdzający zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami normy PN-
EN 545. Certyfikat ten winien obejmować badania organizacji produkcji, etapy 
kontroli pośredniej, procesy produkcyjne, dokumentację i zapisy produkcyjne oraz 
końcowy produkt pod kątem wymagań normy PN-EN 545. 

- Opinia GIG o dopuszczeniu do układania na szkodach górniczych 

C. Uszczelnienie  
We wszystkich powyższych połączeniach funkcję uszczelniania mogą pełnić jedynie 
oryginalne uszczelki o profilu Standard (STD). 
Z powodu kluczowej funkcji uszczelek wszystkie uszczelki powinny posiadać naniesione na 
trwałe w procesie wulkanizacji następujące oznaczenia i parametry : 

a) Logo lub nazwę producenta 
b) Średnicę 
c) Dane dotyczące daty wykonania i serii produkcji 
d) Profil uszczelki będący profilem wnęki w kielichu rury: STD 
e) Materiał uszczelniający EPDM 
f) Ciśnienie robocze  
- Połączenia STD – DN800÷DN300 co najmniej PN40bar, 
- Połączenia STD Vi – DN80 ÷ DN300 co najmniej PN16bar, 

D. Opaski do nawiercania dla rur żeliwnych  
Cechy techniczne 

a) Ciśnienie nominalne PN16 
b) Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG400 
c) Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz poprzez pokrywanie żywicą  

epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej zapewniającej minimalną grubość powłoki 
250µm, przyczepność min. 12N/mm2, odporność na przebicie metoda iskrową 3000V 

d) Taśma i śruby wykonane ze stali nierdzewnej 
e) Nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej 
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f) Uszczelka siodłowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną 
g) Odejście gwintowane lub kołnierzowe 

E. Kształtki żeliwne 
Cechy techniczne 

a) Materiał żeliwo sferoidalne 
b) Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz żywica epoksydowa w technologii 

fluidyzacyjnej 
c) Grubość warstwy zabezpieczającej 250µm 
d) Owiercenia kołnierzowe wg PN-EN 1092-2 

4.9.2. Materiały dla sieć i przyłączy PE 

Zgodnie z wytycznymi zamawiającego sieć wodociągową w zakresie średni DN63÷ DN110 
należy wykonać  z rur trójwarstwowych PE 100 TS SDR11 PN16, natomiast dla przyłączy 
wodociągowych w zakresie średnic DN32÷DN50 jednorodnych pod względem wszystkich 
cech fizyko chemicznych w całej masie, posiadających aprobatę techniczną dopuszczającą do 
układania bez obsypki piaskowej. Dla zaproponowanych rur PE100 TS układanych metodą 
bezwykopową  przewiertem sterowanym nie ma potrzeby stosowania rur osłonowych. 
 

A. Sieć wodociągowa  
Cechy techniczne zastosowanych materiałów  

a) Rura musi posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania 
warstw ochronnych  

b) Warstwa ochronna zewnętrzna i wewnętrzna rury z materiału XSC50, a warstwa 
środkowa z materiału PE 100RC 

c) Użyty  do produkcji rury surowiec wyłącznie pierwotny, nie dopuszcza się stosowania 
surowca z odzysku – regranulatu 

Parametry rur muszą być udokumentowane w serii badań wykonywanych przez niezależne 
instytuty badawcze. 
Wymagane wyniki w testach: 

a) Test karbu metody badań zgodnie z PN-EN ISO 13479-8760 godzin 
b) Test FNCT metoda badań zgodna z ISO 16770.3-8760 godzin 
c) Test nacisku punktowego wg dr Hessela – 8760 godzin 

Wymagane świadectwo odbioru każdej partii rur zgodnie z PN-EN 10204-3.1 w wynikiem 
testy FNCT surowca minimum 3000 godzin – certyfikat jakości surowca 
Kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych sieci wodociągowej winny być 
wykonane z materiału odpowiedniego do rur ciśnieniowych 
Wymagane świadectwo odbioru każdej partii rur zgodnie z PN-EN 10204-3.1 w wynikiem 
testy FNCT surowca minimum 3000 godzin – certyfikat jakości surowca 
Kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych sieci wodociągowej winny być 
wykonane z materiału odpowiedniego do rur ciśnieniowych 
Kształtki i rury wodociągowe powinny posiadać atesty i aprobaty: 

a) Atest higieniczny PZH 
b) Aprobata techniczna ITB 
c) Certyfikat upoważniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B 

Do połączeń kołnierzowych zastosować tuleje PE z kołnierzem dociskowym PP-Stal 
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B. Złączki i kształtki ISO 
Cechy techniczne 

a) Korpus z żywicy POM 
b) Uszczelki EPDM zgodnie z PN-EN 681-2:2003 
c) Pierścień zaciskowy 
d) POM standardowy dla rury PE 
e) Pierścień wzmacniający stal nierdzewna zgodnie z normą PN-EN 10088-1:2007 
f) Pierścień zabezpieczający dla połączenia – żywica POM 

C. Opaski do nawiercania dla rur PE 
Cechy techniczne 

a) Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG400 
b) Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz poprzez pokrywanie żywicą  

epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej zapewniającej minimalną grubość powłoki 
250µm, przyczepność min. 12N/mm2, odporność na przebicie metoda iskrową 3000V 

c) Śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej A2 
d) Uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną 
e) Odejście gwintowane lub kołnierzowe 

4.9.3. Armatura na wyposażeniu wodociągu 

Armatura powinna spełniać wymagania PN-EN 1074. 

Należy stosować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 80mm odpowiadające 
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04. 

A. Zasuwy kołnierzowe DN50 ÷ DN300 PN16 
Cechy techniczne 

a) Ciśnienie nominalne PN16 
b) Gładki przelot bez gniazda 
c) Miękkouszczelniający klin pokryty elastomerem dopuszczonego do kontaktu z wodą 

pitną 
d) Korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min. EN-GJS-400 wg EN 1563 
e) Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem 
f) Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring 
g) Zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierścień 

dławicowy wykonane z elastomeru, zapewniające bardzo dokładne uszczelnienie 
wrzeciona 

h) Śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. 
i) Nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego 
j) Kołnierze wymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 
k) Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz pokrywanie żywicą  epoksydowa 

w technologii fluidyzacyjnej zapewniającej minimalną grubość powłoki 250µm, 
przyczepność min. 12N/mm2, odporność na przebicie metoda iskrową 3000V, zgodnie 
z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi zez znaku jakości RAL 662 

B. Reduktor ciśnienia 
Cechy techniczne  

a) Ciśnienie nominalne PN16 
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b) Kołnierze wg EN 1092-2 
c) Materiał GGG40 
d) Zabezpieczenie antykorozyjne – korpus i pokrywa z zewnątrz i wewnątrz 

epoksydowane zgodnie z DIN 30677-72 

C. Zespół napowietrzająco-odpowietrzający DN80 
Należy stosować zespół odpowietrzająco-napowietrzający wkopywany do ziemi, bez 
konieczności budowy komory/studni. 

a) Cokół, kołnierz mocujący, prowadnica wrzeciona: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400 
(wg PN-EN 1563), 

b) kolumna: stal nierdzewna A4, 
c) rura uruchamiająca: stal nierdzewna A2, 
d) pokrywa: PEHD 
e) uszczelki typu O-ring: elastomer, 
f) odpowietrznik Dn2”: korpus, pływak: POM, gniazdo: CuZn35Pb3As 
g) wydajność: max. 3,2 m3/min, 
h) PN16 dla sieci wodociągowych, 
i) zwieńczenie zespołu montowane w skrzynce ulicznej żeliwnej 
j) Atest do stosowania w systemach wody pitnej dla sieci wodociągowych. 

D. Zasuwy do przyłączy domowych wykonane z żywicy POM 
Cechy techniczne 

a) Ciśnienie nominalne PN16 
b) Gładki przelot bez gniazda 
c) Miękkouszczelniajacy klin wykonany z metalu kolorowego, MS 85 lub równoważny, 

pokryty elastomerem dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną 
d) Korpus i głowica z żywicy POM 
e) Zasuwa z obustronnym złączem ISO dla rur PE 
f) Zawór kątowy z gwintami zewnętrznymi 2” i 11/2” 
g) Zasuwa do nawiercania z gwintami zewnętrznymi 2” i 11/2” 
h) Złączka przyłączeniowa ISO dla rur PE Ø25 ÷ Ø63 
i) Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem 
j) Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring 
k) Zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona – uszczelka zwrotna 
l) Przyłącze śrubowe do obudowy 

E. Hydranty podziemne wolnoprzelotowe z przyłączem kołnierzowym DN80 
Cechy techniczne 

a) Ciśnienie nominalne do 16 Bar 
b) Wolny przelot gwarantujący wydajności min. 160m3/h (przy ∆p=1bar) 
c) Kolumna wykonana ze stali nierdzewnej  
d) Płyta odcinająca oraz przekładnia płyty odcinającej ze stali nierdzewnej 
e) Wrzeciono ze stali nierdzewnej 
f) Krańcowe ograniczniki ruchu przy otwieraniu i zamykaniu 
g) Uchwyt kołowy, korpus przekładni i cokół z żeliwa sferoidalnego GGG4000, 

zabezpieczone antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą 
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej zapewniającej minimalną grubość powłoki 
250µm, przyczepność min. 12N/mm2, odporność na przebicie metoda iskrową 3000V 

h) Całkowite odwodnienie w stanie zamkniętym – ilość wody pozostaje „zero” wg DIN 3321 
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i) Odwodnienie zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody zgodnie z DIN 3321 
j) Głębokość zabudowy – zgodnie z arkuszem ofertowym 

F. Hydranty nadziemne sztywne z przyłączem kołnierzowym DN80 
Cechy techniczne 

a) Ciśnienie nominalne do 16 Bar 
b) Kolumna wykonana z rury stalowej nierdzewnej 
c) Cokół – wykonany ze stali nierdzewnej 
d) Głowica hydrantu – odlew aluminiowy 
e) Zespół uruchamiający – wykonany ze stali nierdzewnej 
f) Uszczelnienie wrzeciona – (o-ring) osadzone ze wszystkich stron w materiale 

odpornym na korozję zgodnie z DIN 3547-T1 
g) Minimalny moment obrotowy uruchamiania 
h) Krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu 
i) Możliwość obrotu głowicy hydrantu od 0º÷360º 
j) Samoczynne odwodnienie z odcięciem ciśnienia wody 
k) Możliwość przyłączenia rury odwadniającej 

4.9.4. Rury ochronne  

Dla odcinków przekroczeń projektuje się zastosowanie rur ochronnych PE 100 SDR17 PN10. 
Rurociąg ułożony w rurze osłonowej należy wyposażyć w płozy dystansowe z tworzyw 
sztucznych w wykonaniu dostosowanym do średnicy rur i montować w odstępach max 1,5 m 
zgodnie z instrukcją podaną przez producenta.  

Uszczelnienie końców rury ochronnej należy wykonać manszetami typu „N” (materiał: 
elastomer z EPDM, opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej).  Długość rury osłonowej powinna 
być sumą szerokości przekroczenia i odcinków występujących po obu stronach drogi poza 
podstawę nasypu lub początek skarpy wykopu na taką odległość, aby nie uszkodzić nasypów 
lub skarp.  

Dla przekroczenia dróg powiatowych, zgodnie z decyzją odległość pionowa od górnej 
tworzącej rury osłonowej do powierzchni jezdni powinna wynosić nie mniej niż 1,2 m, 
natomiast dla przekroczenia dróg gminnych przyjęto odległość pionową od górnej tworzącej 
rury osłonowej do powierzchni jezdni nie mniej niż 1,0 m, a do dna rowu przydrożnego nie 
mniej niż 0,5m. 

Przyjęto następujące rury ochronne PE100 SDR17 PN10: 

– 5m rury DN90 dla rury przewodowej DN32, 
– 142m rury DN90 dla rury przewodowej DN40, 
– 126m rury DN200 dla rury przewodowej DN110, 
– 19m rury DN280 dla rury przewodowej DN150, 
– 235m rury DN355 dla rury przewodowej DN200, 
– 33m rury DN400 dla rury przewodowej DN250, 
– 93m rury DN500dla rury przewodowej DN300. 
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4.9.5. Prefabrykowane komory monitorujące przepływ 

Do zabudowy układu monitorującego przepływ składającego się z armatury odcinającej, 
przepływomierza elektromagnetycznego oraz króćca umożliwiającego montaż przetwornika 
ciśnienia przewidziano zastosowanie prefabrykowanych komór wodomierzowych z betonu 
wykonanych na bazie betonu C35/45, w klasie wodoszczelności minimum W8 i 
mrozoodporności F-150, nasiąkliwości betonu <5%  

Do pomiaru przepływu dobrano przepływomierz elektromagnetyczny z zasileniem 
bateryjnym. 

Cechy techniczne czujnika pomiarowego 

a) przyłącze kołnierzowe w zależności od średnicy PN10 lub PN16 wg EN-1092-1 (ISO 
7005) 

b) konstrukcja całkowicie spawana, stopień ochrony czujnika IP68 umożliwiający 
zabudowę bezpośrednio w ziemi lub zanurzeniu w wodzie po uprzednim uszczelnieniu 
puszki połączeniowej 

c) wymagane odcinki proste przed i za czujnikiem: 0xD przed i 0xD za (gdzie D = 
średnica czujnika) potwierdzone certyfikatem OIML R49 i certyfikatem MID, 

d) przewężenie średnicy wewnętrznej czujnika dla pomiaru niskich przepływów nocnych 
e) wykładzina z elastomeru 
f) elektrody pomiarowe i uziemiające ze stali nierdzewnej 316L 
g) atest PZH do kontaktu z wodą pitną 
h) certyfikat zgodności z OIML R49 dla średnic do DN300 
i) dokładność pomiaru 0,5% lub 0,25% potwierdzona protokołem kalibracji na mokro 
j) temperatura medium: 0.1…50°C potwierdzone przez OIML R49 T50 
k) temperatura otoczenia: -20... + 60 °C 
l) przechowywanie wartości liczników w przód / tył, danych kalibracyjnych i 

konfiguracyjnych w pamięci czujnika 
m) możliwość zabudowy czujnika na dowolnym rurociągu (pionowym, poziomym, 

ukośnym) 
n) opcjonalnie dla średnic do DN300 certyfikat MID umożliwiający zastosowanie 

przepływomierza w aplikacjach rozliczeniowych. 
 

Prefabrykowane komory powinny umożliwiać swobodny montaż armatury oraz prace 
serwisowe monterów 

Dal niniejszego zadania przewidziano: 

A) 1 komorę zabudowaną na sieci wodociągowej DN300 (wodomierz DN250) o 
parametrach: 

– wymiary wewnętrzne: ~3720/1720 
– wysokość robocza 2200mm 
– ściany grubości 140mm 
– dno grubości 150mm 
– płyta przykrywająca grubości 200mm 
– otwór pod właz Ø600 
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B) 1 komorę zabudowaną na sieci wodociągowej DN200 (wodomierz DN150)o 

parametrach: 

– wymiary wewnętrzne: ~3220/1720 
– wysokość robocza 2200mm 
– ściany grubości 140mm 
– dno grubości 150mm 
– płyta przykrywająca grubości 200mm 
– otwór pod właz Ø600 

 

C) 1 komorę zabudowaną na sieci wodociągowej DN150 (wodomierz DN100) o 
parametrach: 

– wymiary wewnętrzne: ~3220/1720 
– wysokość robocza 2200mm 
– ściany grubości 140mm 
– dno grubości 150mm 
– płyta przykrywająca grubości 200mm 
– otwór pod właz Ø600 

 

Komory należy zaopatrzyć we właz żeliwny szczelny, ryglowany śrubami, montowany na 
uszczelkę typu C250 o średnicy ∅600,  żeliwne stopnie złazowe, czujnik otwarcia włazu oraz 
czujnik zalania komory. 

Otwory do montażu rurociągów powinny być wykonane na etapie produkcji bądź przez 
nawiercenie wiertnicą z głowicą chłodzoną wodą. Przejścia przewodów przez ściany komory 
wykonać jako  szczelne. 

Podpory pod armaturę wykonać ze stali nierdzewnej 0H18N9 

Do wyrównania różnicy wysokości pomiędzy płytą przykrywającą a terenem zastosować 
typowe prefabrykowane żelbetowe kręgi studzienne oraz pierścienie dystansowe  DN1000. 
Kręgi powinny być łączone pomiędzy sobą za pomocą uszczelek gumowych stożkowych, 
wykonanych specjalnie do łączenia prefabrykatów. Pierścienie dystansowe należy łączyć za 
pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm. 

Komory posadowić na podsypce piaskowej. 

Komory przed wpływem wód gruntowych zabezpieczyć zewnętrzną warstwą bitumiczną z 
bitizolu 2xR+2xP. 

4.9.6. Prefabrykowana studnia DN1500 z zaworem redukującym ciśnienie 

Do zabudowy układu redukującego ciśnienie składającego się armatury odcinającej, 
zabezpieczającej i reduktora ciśnienia przewidziano typową prefabrykowaną studnię 
kanalizacyjną DN1500. 

Układ będzie się składał z 2 zasuw w obudowie ziemnej, przed i za reduktorem ciśnienia 
DN50, oraz filtra siatkowego, reduktora ciśnienia i wstawki montażowo demontażowej 
zabudowanych w prefabrykowanej studni żelbetowej DN1500 wyposażonej we właz żeliwny 
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szczelny, ryglowany śrubami, montowany na uszczelkę typu C250 o średnicy ∅600,  żeliwne 
stopnie złazowe oraz czujnik otwarcia włazu i czujnik zalania komory. 

Wokół włazu studzienki wykonać obrukowanie na zaprawie cementowej.  
Studnię należy zaizolować w zależności od miejscowych warunków przed ewentualnym 
wpływem agresywnego środowiska gruntowo-wodnego. 
Należy stosować elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymałości min B45 wg PN-EN 
206-1:2003 i wodoszczelności min. W6 według PN-EN 206-1:2003 i mrozoodporności F150. 
Elementy studni stanowią: 

− dno stanowiące monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej, 
− kręgi betonowe o średnicy 1500mm, zgodne z PN-EN 1917:2004, 
− płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy 
− pierścień odciążający, 
− pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy 

połączeniowej do 10 mm. 
Studnia  powinna spełniać poniższe wymagania: 

− elementy łączone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierścieni 
dystansowych), 

− w ścianach powinny być osadzone podczas prefabrykacji: 
� stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typu ciężkiego ze stali 

nierdzewnej lub żeliwa powlekanego, osadzone mijankowo, w dwóch 
rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm. 

� tuleje osłonowe. 
Otwory do montażu rurociągów powinny być wykonane na etapie produkcji 
bądź przez nawiercenie wiertnicą z głowicą chłodzoną wodą. Przejścia 
przewodów przez ściany komory 

− właz żeliwny wg normy PN-EN 124:2000, klasa min. D400 z zamkiem  
Podpory pod armaturę wykonać ze stali nierdzewnej 0H18N9 

 

5. Sposób funkcjonowania instalacji decydujący o podstawowym 
przeznaczeniu instalacji 

Zadaniem tej instalacji jest ciśnieniowe doprowadzenie wody do odbiorców w odniesieniu do 
istniejącej infrastruktury nad- i podziemnej oraz stanu właścicielskiego działek gruntowych. 

6. Charakterystyka energetyczna obiektu 
 
Nie dotyczy. 

 

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu w świetle zapisów Decyzji 
o Uwarunkowaniach Środowiskowych 

 
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §2.1 oraz §3.1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko projektowany sieć wodociągowa rozdzielcza nie jest  
kwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco bądź potencjalnie znacząco 
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oddziaływać na środowisko w związku z czym nie ma konieczności wydania Decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

8. Warunki Bhp i P.Poż. 
 
Wszystkie roboty związane z montażem sieci winny być przeprowadzone z zachowaniem 
przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót 
montażowych, ziemnych, transportowych i obsłudze sprzętu mechanicznego, całość robót 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki inżynierskiej. 

W szczególności prace budowlano-montażowe winny być wykonywane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
Inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p.poż. 

9. Uwagi końcowe 
 

− Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością 
dokumentacji jednocześnie. 

− W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 
uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości 
prac. 

− Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do 
wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 
końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie 
założonych parametrów.  

− Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, 
niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.  

− Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 
elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte 
w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku 
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, 
który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

− Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny posiadać niezbędne 
atesty i spełniać obowiązujące przepisy i wymagania. 

− Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych równoważnych o tożsamych lub 
nie niższych parametrach. 

− Zwraca się uwagę, że głębokość posadowienia uzbrojenia jest podawana zawsze 
orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od 
podanych lokalizacji i głębokości i nie mogą być one podstawą zbliżeń i prowadzenia 
robót ziemnych bez nadzoru. W celu namierzenia rzeczywistych średnic i rzędnych 
należy wykonać przekopy kontrolne przed przystąpieniem do robót. W miejscu 
skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do 
robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania 
uzbrojenia pod względem sytuacyjno-wysokościowym. 
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− Na trasach projektowanych przewodów może występować nie zinwentaryzowane 
uzbrojenie. 

− Ewentualne kolizje należy bezwarunkowo zgłosić poszczególnym użytkownikom 
uzbrojenia i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia. 

− Dla uzyskania właściwej jakości ułożenia przewodów należy przestrzegać właściwego 
zagęszczania podsypki i obsypów bocznych rur zgodnie z podanymi w niniejszym 
projekcie oraz instrukcjach producenta rur. Należy kontrolować stopień zagęszczania 
obsypów, oraz by nie występowało wypieranie rur do góry materiałem zagęszczanym, 
oraz ostrożnego zasypywania wykopów – wyklucza się metodę dynamicznego 
„zawalania” wykopu ziemią z wywrotek bądź spychaczem z brzegu wykopu. 

− Przy wykonywaniu prac montażowych należy ściśle przestrzegać obowiązujących w 
budownictwie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

10. Dokumenty związane 

10.1. Normy 

 
[1] PN-B-01700:1999  Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne.  

[2] PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

[3] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[4] PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

[5] PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z 
tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.  

[6] PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.  

[7] PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 2 : Rury. 

[8] PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 3 : Kształtki. 

[9] PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 4 : Armatura 

[10] PKN-CEN/TS 13244-7: 2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 7 : Zalecenia do oceny zgodności. 

[11] PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i innych 
płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy. 

[12] PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 
osprzętu z oznaczeniem PN. Część 2 Kołnierze żeliwne 

[13] PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 1: Wymagania ogólne. 
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[14] PN-EN 558-1 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej                        
i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN. 

[15] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                           
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

[16] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

[17] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

[18] PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  

[19] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

[20] PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

[21] PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.  

[22] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

[23] BN-77/8931-126 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[24] PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne. 

[25] PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 
terenowymi. Wymagania. 

[26] PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

[27] PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa – Linie 
prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

oraz inne obowiązujące PN. 

10.2. Przepisy związane 

[28] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013/0/1409 z późn. zm.).  

[29] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r Nr 0, poz. 145). 

[30] Ustawa z dnia 27.04.2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 

[31] Ustawa z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. 00.100.1086) 

[32] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 

[33] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. 2003/80/717).  

[34] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880). 

[35] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r. z późn. zm.) 

[36] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.) 

[37] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2000r. nr 46, poz.543 
z późniejszymi zmianami). 

[38] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 462 z 27.04.2012).  

[39] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004/202/2072).  

[40] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 1127). 
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[41] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

[42] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U 2002/108/953).  

[43] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

[44] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). 

[45] Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 2 kwietnia 2001r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 455). 

[46] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.10.2005 w sprawie szczegółowych wymagań 
jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. 
nr.201 poz,1673). 

[47] Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

[48] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.091998 w sprawie 
ustaleń geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. Unr,126 
poz.839) 

[49] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006/123/858).  

[50] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002/8/70).  

[51] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2002/203/1718).  

[52] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 
2003/121/1139).  

[53] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
1999/43/430).  

[54] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrześnie 2003r. w sprawie szczególnych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(Dz. U. Nr 177, poz.1729). 

[55] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735). 

[56] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 z późn. 
zm.).  

[57] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003/ 47/ 401).  

[58] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. 05. 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288). 
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[59] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29. 11. 2002 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833). 

[60] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437). 

[61] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001/118/1263).  

[62] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000/26/313 z 
późn. zm.).  

[63] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r w 
sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725). 

[64] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardów emisyjnych 
z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584). 

[65] WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
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1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA  
W opracowaniu przedstawiono: 
− zakres robót dla omawianej inwestycji, oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
− wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ na realizacje przedmiotowej 

inwestycji, 
− opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
− wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót 

budowlanych, 
− wytyczne dotyczące  prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 
− opis środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia, lub w ich sąsiedztwie. Przedmiotowe opracowanie posłuży do sporządzenia 
przez Wykonawcę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 
2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogółem do realizacji w/w zadania przewiduje się wykonanie 10680,85 sieci, w tym:  

− DN 300 – 1354,19m żeliwo sferoidalne, 
− DN 250 –  1060,20m żeliwo sferoidalne, 
− DN 200 –  3005,34 żeliwo sferoidalne, 
− DN 150 –  1286,74m żeliwo sferoidalne, 
− DN 110 – 1406,79 PE100 TS SDR11 PN16, 
− DN 90 –  4,05m PE100 TS SDR11 PN16, 
− DN 63 – 6,14m PE100 SDR11 PN16, 
− DN 50 – 5,09m PE100 SDR11 PN16, 
− DN 40 – 2268,71m PE100 SDR11 PN16, 
− DN 32 – 133,70m PE100 SDR11 PN16, 
− Zabudowa hydrantów  DN80 – 149,90m 
– odtworzenie nawierzchni istniejących dróg w pasie planowanych robót 

budowlano-montażowych. 
 

Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót budowlanych i instalacyjnych 
− Roboty przygotowawcze w terenie: 

� pomiary geotechniczne i wytyczenie osi rurociągów, 
� ustalenie miejsca składowania i odwozu ziemi urodzajnej i urobku, 
� karczowanie i wycinka drzew kolidujących z wytyczoną trasą, 
� zdjęcie istniejącego umocnienia wykopów, 
� zdjęcie humusu na odcinkach przebiegających przez tereny zielone, 
� wykonanie przekopów kontrolnych sprawdzających usytuowanie istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, 
� rozbiórkę nawierzchni wraz z podbudową istniejących ciągów komunikacyjnych na 

odcinkach wodociągu, 
� wykonanie obejść, objazdów i ogrodzeń na czas robót, 
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� ustawienie drogowych znaków informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu 
na czas prowadzenia robót, 

� inne prace zgodnie z projektem organizacji robót. 
− Roboty ziemne, wykonanie wykopów: 

� wykonanie wykopów pionowych z zabezpieczeniem ścian grodzicami dla obiektów 
typu studnia, 

� wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych obustronnie 
obudowanych stalowymi wypraskami lub płytami szalunkowymi, 

� przy zmechanizowanym wykonaniu robót należy pozostawić warstwę gruntu 
o grubości ok. 20 cm do założonej rzędnej posadowienia obiektów. W/w warstwę 
gruntu należy usunąć ręcznie bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentu, 

� wykopy pod obiekty należy odwadniać w miarę potrzeb za pomocą igłofiltrów lub 
bezpośrednio z wykopów pompą zatapialną po wcześniejszym wykonaniu studzienki 
zbiorczej i drenażu w dnie wykopu. 

− Roboty montażowe: 
� wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej grubości 15 cm w dnie wykopu, 
� układka wodociągu, 
� montaż pozostałego uzbrojenia i armatury, 
� wykonanie przejść szczelnych przez ściany, 
� próby szczelności wykonanych odcinków sieci, 
� wykonanie obsypki piaskowej zagęszczonej do wysokości 30 cm ponad wierch rur. 

− Zasypka wykopów: 
� zasypka wykopów gruntem rodzimym, warstwami co 30 cm z jednoczesnym 

zagęszczaniem urządzeniami wibracyjnymi poszczególnych warstw, 
� rozbiórka obudowy wykopów i komór roboczych. 

− Odtworzenie stanu pierwotnego: 
� niwelacja i plantowanie terenu, 
� odtworzenie podbudowy i nawierzchni ciągów komunikacyjnych, 
� odtworzenie terenów zielonych, ogrodzeń itp. 

 
3. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJ Ę INWESTYCJI  
Wpływ na usytuowanie budowanych kanałów sanitarnych mają następujące istniejące 

obiekty budowlane: 
− zabudowa mieszkaniowa i usługowa, 
− drogi i ulice, 
− uzbrojenie podziemne (wodociągi, kanalizacje, kable energetyczne, kable 

teletechniczne, itp.). 
 
4. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA 
I ZDROWIA LUDZI  
Plac budowy powinien być oznakowany i zabezpieczony zgodnie z „Projektem 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP. Podczas realizacji omawianej inwestycji będą wykonywane niektóre rodzaje robót 
budowlanych wymienione w Art. 21 a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane j.n: 
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− wykonanie robót ziemnych prowadzonych w istniejących drogach w pobliżu linii 
energetycznych, 

− wykonanie robót przy montażu i demontażu ciężkich elementów, których masa 
przekracza 1,0 tonę, 

− wykonanie robót prowadzonych w studniach, w wykopach. 
 

W związku z wystąpieniem w/w robót Wykonawca przed rozpoczęciem przedmiotowej 
Inwestycji winien sporządzić  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie”. 
5. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ, KTÓRE MOGĄ 

WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH  
Poniżej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrożeń mogących występować 

podczas realizacji robót budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego. 
 

Lp. Rodzaj zagrożenia Przyczyna zagrożenia Skutki zagrożenia Sposoby zmniejszenia 
ryzyka 

1. Spadek z drabiny 1. Brak zabezpieczenia drabiny 
przed poślizgnięciem się jej stóp. 

2. Brak stopek gumowych. 
3. Brak wyposażenia w cięgno 
 i lub pręt uniemożliwiający 

rozsuniecie drabiny. 
4. Ustawienie drabiny na 

nieodpowiednim podłożu. 
5. Brak asekuracji. 

Złamania kończyn, uraz 
głowy, kręgosłupa, 
ogólne potłuczenia 

Stosować właściwie 
drabiny, w dobrym stanie 
technicznym, ustawiać 
drabiny na równym podłożu 

2.  Skaleczenia kończyn  
lub tułowia 

Pozostawienie w dolnym miejscu 
elementów montażowych 
budowlanych, maszyn, sprzętu, 
opakowań, desek itp. 

Rany kłute lub cięte 
stłuczenia złamania. 

Opakowania, zbędne 
materiały produkcyjne i 
odpady usuwać ze 
stanowiska pracy i 
składować w wyznaczonym 
miejscu, ostre elementy 
chwytać w rękawicach. 

3. Urazy i schorzenia wywołane 
trudnymi warunkami 
atmosferycznymi 

1. Wykonywanie prac budowlanych i 
montażowych przy wietrze ponad 
10 m/s, złym oświetleniu nocnym, 
mrozie intensywnych opadach 
atmosferycznych. 

2. Chodzenie po zaśnieżonych lub 
oblodzonych drogach i koleinach. 

Ogólne potłuczenia, 
stłuczenia, urazy 
wewnętrzne, złamania 

1. Wstrzymać 
wykonywanie prac przy 
wietrze 10m/s, złym 
oświetleniu nocnym, 
mrozie intensywnych 
opadach 
atmosferycznych. 

2. Utwardzać nawierzchnie 
dróg, oczyszczać drogi 
ze śniegu i lodu. 

4. Urazy wywołane podczas 
rozładunku materiałów 

1. Nieuwaga, brak koordynacji przy 
pracach wyładunkowych lub 
transporcie ręcznym. 

2. Wyciąganie od spodu  materiałów.
3. Nierówne ustawienie, ułożone 

materiałów składowych lub 
transportowanych. 

Zranienia, potłuczenia 
i przygniecenia kończyn, 
tułowia. 

1. Prowadzić prace 
rozładunkowe przy 
ściślej koordynacji prac 
w zespołach. 

2. Materiały układać 
dopuszczalną liczbę 
warstw. 

3. Materiały układać w 
wyznaczonym miejscu. 

4. Zabezpieczać elementy 
przed upadkiem. 

5. Stosować dodatkowe 
wyposażenie do 
dźwigania i 
przenoszenia. 

6. Oznaczać teren pracy 
dźwigu. 

5. Stosowanie klejów, farb i 
innych substancji o 
właściwościach trujących, 
łatwopalnych, 
wybuchowych. 

1. Prace w pomieszczeniach 
zamkniętych lub źle 
wentylowanych. 

2. Stosowanie substancji o 
właściwościach łatwopalnych i 
wybuchowych przy 
nieprzestrzeganiu zakazu 

Zatrucia, obrażenia 
spowodowane pożarem 
lub wybuchem. 

1. Eliminować z procesu 
technologicznego 
substancje o 
właściwościach 
trujących, łatwopalnych, 
wybuchowych. 

2. Wentylować  
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używania otwartego ognia i 
urządzeń iskrzących 

pomieszczenia. 
3. Wystrzegać się 

otwartego ognia. 
4. Stosować indywidualne 

środki ochrony. 
6. Eksploatacja narzędzi 

powodujących nadmierny 
hałas i wibracje 

1. Używanie narzędzi 
wyeksploatowanych. 

2. Ponadnormatywny czas 
ekspozycji. 

3. Niestosowanie indywidualnych 
środków ochrony słuchu 

Osłabienie słuchu, 
choroby narządów 
słuchu, zaburzenia 
naczyniowe i ruchowe 

1. Używać narzędzi w 
dobrym stanie 
technicznym. 

2. Przestrzegać czasu 
ekspozycji w warunkach 
hałasu. 

3. Stosować indywidualne 
środki ochrony słuchu. 

7. Kontakt części metalowej 
urządzenia dźwigowego lub 
transportowego z linią 
elektryczną 

1. Skrzyżowania linii elektrycznej z 
droga transportową. 

2. Nie zachowanie bezpiecznych 
odległości. 

Porażenie prądem Ustawiać na drogach 
transportowych znaki 
określające maksymalną 
wysokość pojazdu. 

8. Uszkodzenie linii 
elektrycznych podczas prac 
ziemnych. 

Złe wykonanie ochron mechanicznych 
NN 

Porażenie prądem Stosować rury osłonowe i 
znaczniki trasy. 

9. Pojawienie się napięcia w 
gruncie. 

1. Przecięcie kabla pod napięciem na 
wskutek przejechania. 

2. Nie osłonięcie tras kablowych. 

Porażenie prądem Obudowywać lub osłaniać 
kable płytami betonowymi, 
podwieszać kable. 

10. Uszkodzenie ciała i zatrucia 
przy wejściu do istniejących 
studzienek kanalizacyjnych 

1. Niestosowanie indywidualnych 
środków ochrony osobistej 

2. Nieuwaga 

Zatrucia, obrażenia 
spowodowane 
wyziewami z kanalizacji. 

Stosować się do przepisów 
BHP, 

 
6. WYTYCZNE DOTYCZ ĄCE PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU DLA 

PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

 
W ramach przeprowadzonych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych szczególną uwagę należy zwrócić na następujące 
kwestie: 

− zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia, 
− ustalenie rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej; 
− zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym 

informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) 
wyznaczonych do nadzoru, zasady przepływu informacji (wytycznych) dotyczących 
sposobu prowadzenia robót i koordynacji prac przed rozpoczęciem robót, sposób 
przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp. 
 
Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się 

z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami lub procedurami w szczególności 
dotyczącymi: 

− wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia, 
− zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy, 
− organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
− wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, 
− bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, 

materiałów i surowców, w tym o właściwościach pożarowych i wybuchowych, 
− prac wykonywanych w wykopach, 
− prac wykonywanych w pobliżu nurtu rzeki, kanału lub cieku, 
− pracy mechanicznych środków transportu, 
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− postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów, prądu 
elektrycznego, wody i gazu. 

 
 
 
7. OPIS ŚRODKÓW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJNYCH 

ZAPOBIEGAJ. NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM 
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 
SĄSIEDZTWIE  

 

Łączność 
W biurze kierownika budowy winien znajdować się aparat telefoniczny końcowy z faksem. 
Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni posiadać telefony komórkowe. Każdy 
z podwykonawców ma obowiązek zgłosić kierownikowi budowy posiadanie telefonu 
komórkowego oraz podać jego numer. 
Dodatkowo w aparaty krótkofalowe winni być wyposażeni: 

− mistrzowie nadzorujący prace liniowe, 
− mistrzowie nadzorujący prace w wykopach. 
 

Ruch kołowy i pieszy na terenie budowy 
Ruch kołowy na budowie odbywa się zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na 
terenie budowy wg ogólnych przepisów ruchu drogowego. Należy stosować oznakowanie 
przedstawione w projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy odbywa się poboczami wzdłuż 
dróg kołowych. 
 
Drogi ewakuacyjne 
Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, zaznaczone będą w części 
rysunkowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania stałej przejezdności 
tych dróg ustala się następujące wymagania: 

− nie dopuszczać do przebywania na drogach więcej niż dwóch samochodów; 
− koparki nie mogą pracować „z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek; 
− w przypadkach awaryjnych ruchem kierować będą osoby wyznaczone i upoważnione 

przez kierownika budowy. 
 
Prace szczególnie niebezpieczne 
Do prac szczególnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza się: 

− prace wykonywane w pobliżu dróg komunikacyjnych. Pracownicy wykonujący te 
roboty muszą być ubrani w kamizelki ostrzegawcze; 

− roboty wykonywane w studniach i kanałach; 
− prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie nurtu rzeki kanału lub cieku 
− wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 

niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 
3,0 m; 

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 
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Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy 
oprócz wymogów określonych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy  uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. 
Przed przystąpieniem  do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe 
(bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To 
samo dotyczy zapoznania pracowników ryzykiem. Kierownik budowy będzie zobowiązany 
do: 

− zapewni udzielenie pracownikom instruktażu; 
− ustali kolejność wykonywania zadań; 
− zapewni sprawdzenie znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach.  

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami będą sprawować odpowiednio przeszkoleni 
mistrzowie. 
 
Informacje niezbędne w razie nagłych sytuacji 

− Należy ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy. 
− Należy ustalić miejsce najbliższego punktu lekarskiego, jednostki straży pożarowej, 

komisariatu policji. 
− Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny być wywieszone na tablicy 

informacyjnej, a ponadto znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru 
technicznego, co musi zostać potwierdzone  w protokole wprowadzenia 
zawierającymi informacje dla Podwykonawców. 

− Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod 
jego nieobecność – koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót 
w miejscu wypadku. 

 

 

Gliwice, marzec 2015r. 

Podpis Projektanta 
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