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Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Potudniowy Technicznej Obstugi Klienta 5 .
y. (1.

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 032219 37 53;0 3221937 55

- fax: 032204 0101~
www.tp.pl

Katowice, 16 pazdziernika 2008 r.

Biuro Projektéw A-PROPOL
‘ ul. Gomutki 2
44-121 Gliwice -

Numer pisma: STTSRECU/AP.215-1775/08
Temat: warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowan_q
przebudowg ulic: Sadowej i‘Swierkowej wraz z tacznikami i drogami dojazdowymi

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo nr AP-250/1328/2008 w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze w oznaczonym
obszarze przebiegajg urzgdzenia telekomunikacyjne naszej wtashosci: kanalizacja kablowa, kable
Ziemne oraz linie napowietrzne. Przebieg trasowy ww. sieci naniesiony jest geodezyjnie na zatagczone
plany sytuacyjne. :
W zwigzku z wystepujgeymi kolizjami przedstawionych zamierzen inwestycyjnych z istnigjgcymi
sieciami telekomunikacyjnymi naszej wtasnosci, nalezy opracowaé podlegajaca naszemu
zatwierdzeniu dokumentacje projektowg przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych,
speiniajacyg ponizsze warunki:
1. Kolidujgce odcinki telekomunikacyjnych linii napowietrznych nalezy przebudowaé w taki sposéb,
aby stupy stanowigce podbudowe tych linii byly zlokalizowane w odlegto$ci minimum O, Sm
od krawedzi jezdni bgdz krawedzi projektowanych chodnikéw.

2. Odcinki kabli ziemnych badz kanalizacji kablowej, ktére znajdy sie w obszarze projektowanej jezdni
(poszerzenia jezdni), nalezy przebudowaé poza obreb nawierzchni jezdnej, a w przypadku budowy
nowych skrzyzowah jezdni z siecig telekomunikacyjng — urzadzenia nasze nalezy zabezpieczyé
rurami dwudznelnyml typu AROT.

3. Ramy studni kablowych zlokalizowane w projektowanych chodnikach w razie komecznoécn nalezy
podniesé lub obnizyé, dostosowujge w ten sposéb do planowanego poziomu nawierzchni.

4. Na zmiane istniejacego ukiadu sieci wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz
uzyskanie zgdd wiascicieli gruntéw na nowa lokalizacje urzadzen telekomunikacyjnych.
Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w projekcie, ktory podlega zatwierdzeniu przez TP SA Dziat
Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Opolu, 45-241 Opole, ul. Sosnkowskiego 20.

5. Po ukonczeniu robédt Inwestor zobowigzany jest przekazaé powykonawcza dokumentacje
przebudowanych sieci (w tym geodezyjng inwentaryzacje terenu).

6. Szczegdtowe informacje dotyczace naszej infrastruktury koniecznej do przebudowy badz

zabezpieczenia zostang udostepnione projektantowi w Dziale Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi
Sieci w Opolu - komérka w Tychach, al. Jana Pawta Il 40, po uprzednim umdéwieniu sie na
spotkanie - tel. 0 32 219 37 53 lub 0 32 219 37 55. Osobami do kontaktu w niniejszej sprawie sg:
Kazimierz Chrdszcz lub Aleksander Pasek.

7. Nadzér nad pracami prowadzonymi na i w poblizu sieci telekomunikacyjnych nalezy zlecié¢
upowaznionej przez nas w tym celu firmie: Eltel Networks SA z siedzibg w Kostrzynie przy ulicy
Wrzesiniskiej 1b, adres do korespondencji: ul. Przemystowa 13, 44-203 Rybnik, tel. 032 478 81 00,
ktdrg nalezy powiadomic¢ z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia robét.
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8. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci (zabrania sie .
prowadzenia robét sprzgtem mechanicznym w odlegio$ci mniejszej niz 2 metry od zlokallzowanych
uprzednio przekopami kontrolnymi sieci telekomumkacyjnych) .

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami powyzszych warunkéw technicznych,
- obowigzujacych norm (w tym norm TP SA) i przepiséw Prawa Budowlanego przez uprawmonego
- projektanta oraz wykonawce robét telekomunikacyjnych.

Nalezy powiadomi¢ tutejszy Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci, tel. 032 21937 53 lub -
032 219 37 55 z minimum tygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia prac w celu
przekazania placu budowy i uzyskania zgody na rozpoczecie przebudowy mfrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Zakres robdt zwigzanych z przebudows i zabezpleczenlem mfrastruktury telekomunlkacyjnej podiega
odbiorowi przez pracownika Telekomunikaciji Polskiej.

W przypadku uszkodzenia naszych urzadzern obcigzymy Inwestora kosztami usuniecia awarii oraz
- wartoscig ponlesmnych strat eksploatacyjnych.

Koszty prac — wykonania przebudowy oraz zabezpieczenia naszych sieci, jak réwniez dokumentacn
projektowej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — ponosi Inwestor.

Informujemy réwniez, Ze do czasu rozpoczecia przebudowy i zabezpieczenia naszych snecn profile
kabli oraz ich ilos¢ mogg ulec zmianie.

Powyzsze nie upowaznia do prowadzenia robét ziemnych na i w poblizu naszych urzadzen.

Niniejsze warunki techniczne stanowig informacje do celéw projektowych i nie tworzg zobowigzari ani
nie moga by¢ podstawg do roszczer finansowych wobec Telekomunikacji Polskie;.

Ponadto informujemy, ze wzdtuz ul. Sadowej przebiega telekomunikacyjny kabel $wiatiowodowy
wiasnosci Obszaru Telekomunikaciji w Katowicach, ktérego warunki przebudowy nalezy uzgodni¢

z wiascicielem kabla, tj. TP SA Dziat Gospodarki Zasobami w Katowicach, komérka w Sosnowcu,

ul. Grota-Roweckiego 6, 41-200 Sosnowiec.

Z powazanj
Jaros%3 Gajos
Kierownik Dziatu Zarzadzania

Zasobami Fizycznymi Sieci ' '
w Opolu . € N
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Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania
Sieci i Ustug w Katowicach

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 32219 37 53; 32 219 37 55

Katowice, 20 maja 2011 r.

Biuro Projektéw A-PROPOL s.c.
ul. Gomultki 2
44-121 Gliwice

Numer pisma: TOTSSAU/AP.211-57751/11
Temat: proiongata warunkow technicznych na przebudowe kolidujacych sieci TP w zwigzku z planowang

przebudowg ul. Sadowej i Swierkowej wraz z tacznikami do ul. Paprotek w Mikotowie

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo znak: AP-250/753/2011 z dnia 27.04.2011 r. w spawie j.w. uprzejmie
informujemy, ze prolongujemy wydane warunki techniczne na przebudowe kolidujgcych sieci TP
znak: STTSRECU/AP.215-1775/08 z dnia 16.10.2008 r.

Prolongata ww. warunkéw technicznych zostaje udzielona do dnia 20.05.2012 r.

Z powazapiem

Antoni

Kierownik Dziatu
Zarzadzavlia Zasobami Sieci 1
Sosnowiec

Zatacznik: mapa
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Telekomunikacja Poiska
Techniczna Obstuga Kiienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach

ul. Ordona 13 40-163 Katowice
tel.: 322193753

fax: 32 204 01 01

www.tp.pl

Katowice , 6 wrzesnia 2011r.

Biuro Projektow
A - PROPOL s.c.
ul. Gomutki 2
44-121 Gliwice

Numer pisma: TOTSSAU/KC.215-62129/11/S

Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowa ulicy
Sadowej i facznika do ulicy Paprotek oraz ulicy Swierkowej od ulicy Plebiscytowej do ulicy Bzéw |
z drogg dojazdowsa do szkoly i tgcznikiem do ulicy Paprotek w Mikotowie

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanych zmian ukiadu drogowego w wyszczegdinionych
relacjach informujemy, ze przedmiotowa inwestycja koliduje z istniejacg doziemng oraz napowietrzng
siecig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzgcych w kolizie z projektowang inwestycja , zwracajgc szczegding uwage na normatywne
odlegtosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

W zakresie sieci miedzianej :

1. Wpykonac¢ przebudowe, poza obszar kolidujgcych zamierzen urzadzen telekomunikacyjnych
w nastepujacych zakresach :
e stupdw teletechnicznych wraz z kablami sieci rozdzielczej ( kable typu XzZTKMxpwn 5x4x0,5 ),
oraz sieci abonenckiej ( kable instalacyjne do budynkow )
o kabli telekomunikacyjnych doziemnych ( kable typu XzZTKMxpw 5x4x0,5 , 10x4x0,5 , 50x4x0,5
w rurociggach kablowych RHDPE & 40 )
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastrukiury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r.
2. Przetozenie kolidujgcych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac bez przerw w tgcznosci —~
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji ;
3. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej
przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A.

projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach)
i budowlany

(w 1 egzemplarzu) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci
w Sosnowcu , 41-214 Sosnowiec , ul. Grota Roweckiego 60 ;

4. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajacq uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

5. Szczegodtowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy i zabezpieczenia
kanalizacji i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci
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w Sosnowcu , komérka w Tychach przy al. Jana Pawia Il 40 (sprawe prowadzi Kazimierz
Chroszez , tel. 32 219 37 53 ); v
Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A ;
Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia kolidujacych urzgdzen teletechnicznych
wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat
wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;
Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy
firmy:

Firma Partnerska ELTEL Networks SA (ul. Kaliska 21 , 61 — 131 Poznan , tel. 32 478 81 00),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ TP,
posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), kiora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych. '

Firma Partnerska ATEM POLSKA SA (ul. tuzycka 2, 81 — 537 Gdynia , tel. 32 251 96 64),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé TP,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Dia prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powotaC Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystagpi¢, przynajmniej z 3Q dniowym wyprzedzeniem, o0 wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach
Wydziat Utrzymania Sieci /lub Wydziat Interwenciji Operacyjnych
ul. Ordona 13

40-163 Katowice

fax. 32 204 01 01

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

informacije o wykonawcy robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000,

referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obeijchym "roboty
zwigzane z budowg linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych” (42.22.Z wg PKD
2007),



11.

12.

wykaz robot zwigzanych z budowa lub przebudows sieci, realizowanych przez wnioskujacego

Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

harmonogram robdt,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A.

oraz kopig pozwolenia na budowe),
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w
przypadku robdt zwigzanych z budowa lub przebudowg sieci, realizowanych na zlecenie TP
S.A. przez wnioskujacego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jakos¢ wykonywanych prac
zostata zakwestionowana przez zlecajgcego;

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

W zakresie kabli $wiattowodowych :

W celu przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury Telekomunikacji Polskiej S.A. nalezy:

w miejscu przedstawionej kolizji przebiegajacy kabel swiattowodowy OKO 69001 typ XOTKrd
8J w rurze HDPE 40/3,7 + rura rezerwowa, OKP 60087 typ XOTKtdD 36J w rurze HDPE 40/3,7 +
rura rezerwowa przebudowaé na kolidujagcym odcinku zgodnie z obowiazujacymi normami
i przepisami techniczno — budowlanymi.

1.

Zaleca sig, aby kolidujace kable $wiattowodowe przebudowywa¢ od zapasu lub zgcza
dostepnego do najblizszego zapasu lub zfacza dostepnego poza obszarem kolizji.

Réalizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej
przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A.

‘projektu wykonawczego; projekt wykonawczy do zatwierdzenia prosze sktada¢ w 2

egzemplarzach w Dziale Gospodarki Zasobami w Katowicach, ul. Ordona 13.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajgca uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego

Niezbedne dane na temat infrastruktury TP S.A. i sprecyzowania warunkéw przebudowy kabli w
fazie projektowej mozna uzyskac¢ w obiekcie TP S.A., Katowice ul. Ordona 13. Osoby do
kontaktu: kable $wiattowodowe, rurociagi, urzgdzenia aktywne: Dziat Gospodarki Zasobami w
Katowicach — Dariusz Zon - tel. kontaktowy 501 291 160.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg TP S.A., nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych Telekomunikacji Polskiej S.A.

Przystgpienie do realizacji prac zwigzanych z ingerencjg (zabezpieczeniem) infrastruktury TP
S.A. nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej na adres:

40-163 Katowice
ul. Ordona 13
Departament Zasobdw Sieciowych/Wydziat Gospodarki Zasobami/Dziat
Gospodarki
Zasobami w Katowicach
Mail: PSIPU.DZSpraceplanoweKATOWICE @telekomunikacija.pl
przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t w celu wyznaczenia nadzoru

technicznego stuzb TP S.A. Zgtoszenie powinno zawiera¢ min.:

informacje o wykonawcy robét,
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw
harmonogram robot,



10.

11.

12.

13.

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe)
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nie naniesionych
ha mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ osoby wyznaczone do nadzoru ze
strony TP S.A.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o
podobnym zakresie rzeczowym. Na naszym terenie partnerem technicznym Telekomunikacji
Polskiej S.A $wiadczacym ustugi utrzymania sieci teletechnicznych jest firma:

Katowickie Przedsiebiorstwo Robdét Telekomunikacyjnych Sp. z 0.0. , 40-857 Katowice
ul. Zamutkowa 8, tel. 32 253 00 50, fax 32 254 66 08

ATEM-POLSKA Sp. z 0.0. 81-537 Gdynia ul.tuzycka 2 z siedzibg w Katowicach ul. Francuska
70 tel. 32 251 96 67.

Dla prac o skomplikowanym charakierze nalezy powota¢ Inspekiora Nadzoru zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 pkt 1/5.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢é  do odbioru
wraz z dokumentacjg powykonawczg zawierajgcg min. inwentaryzacie powykonawczg
geodezyjna, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy infrastruktury TP S.A. ponosi
Inwestor. Jednoczesnie informujemy, ze Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty
wynikte z tytutu awarii zwigzanych z przebudows.

Warunki Techniczne sg wazne przez okres 6 miesiecy od daty wystawienia - po ich uptywie
nalezy je aktualizowac.

Potwierdzenie przyjecia powyzszych warunkdw technicznych prosze przesta¢ na adres :

40-163 Katowice

ul. Ordona 13 ,

Departament Zasobéw Sieciowych/Wydziat Gospodarki Zasobami/Dziat
Gospodarki

Zasobami w Katowicach

Mail: PSIPU.DZSpraceplanoweKATOWICE @telekomunikacja.p

Z powazaniem

Z up.

Dyrektora Operacyjnego

Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach




43-190 Mikotéw ul. Pszczyriska 12a/2

[ ]
M ’ Con Et tel.: +48/32/779 77 77, fax.: +48/32/218 0 529

Mikotéw dn. 18.07.2011

MicoNet Sp. z 0.0.

Ul. Pszczynska 12a/2
43-190 Mikotdw Biuro Projektéw A-Propol

ul. Gomutki 2
44-121 Gliwice

Dot: Przebudowa ul. Sadowej i facznika do ul. Paprotek oraz ul. éwierkowej od ul. Plebi-
scytowej do ul. Bzéw, z drogq dojazdowa do szkoty i tacznikiem do ul. Paprotek w Mikoto-
wie,
W odpowiedzi na pismo AP-250/1265/2011 prosimy o przestrzeganie nizej
wymienionych warunkoéw:
1. Nalezy poinformowaé firme MicoNet z 14to dniowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczecia prac.
2. Prace nalezy prowadzi¢ aby nie uszkodzi¢ istniejacej, dziatajacej infrastruktury
teletechnicznej, bedacej w zakresie modernizacji.
3. W razie koniecznosci przeciecia kabla swiattowodowego:

- zglosi¢ ten fakt z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

- miejsce przeciecia ustali¢ z przedstawicielem firmy MicoNet.

- przeciecie moze nastqpié dopiero po przygotowaniu i przetestowaniu nowego
traktu swiattowodowego z uzyciem kabla jednomodowego 24J.

- zkacze kablowe wykonaé w studni SK-1 z uzyciem mufy Moeller SEC 15, w razie
braku odpowiedniej ilosci miejsca na umieszczenie studni SK-1 dopuszczamy
montaz ztacza na stupie NN.

~ Nalezy ograniczy¢ do minimum czas potrzebny do przetaczenia sieci.

4. Wszelkie watpliwosci powstate podczas przebudowy, nalezy konsultowaé z firma
MicoNet.

5. Po zakoniczeniu przebudowy, nalezy protokolarnie przekaza¢ nowy trakt
Swiatlowodowy firmie MicoNet.

6. Ze strony MicoNet sprawe prowadzi: Mariusz Maslanka 603707457,

(32) 779 7777

PPINT 1 g LéBL
W zataczniku mapa z naniesiong siecig teletechniczna. %liv;%ce A pﬁ@@@i,
Data N7-

D 101 -07- 25 :

Z powazaniem ‘EZat Nr (‘ﬁ) '25@/ 4382/4
MicoNet Sp. 2.9.9.
43-190 Mikolow, sk
Marlusz Maslanka

Kierownik Dziatu InwestydJi

Biuro Serwisu Technicznego: +48/32/218 0 520



Telekomunikacja Polska
Techniczna Obsluga Klienta
Operacyjne Utzymanie Sieci | Uslug w Kalowicach

ul. Ordona 13 40-163 Katowice
fel.: 32 21937 53

fax: 32 204 01 01

www.ip.pll

Katowice, 22 listopada 2011 r.

Przedsigbiorstwo Ustug Technicznych
« GROTEX" Sp. z 0.0.

ul. Lompy 20

41-800 Zabrze

Numer pisma: TOTSSAU/KC.212-69462/11/S

Temat: uzgodnienie Projektu przebudowy ulicy Sadowej i fcznika do ulicy Paprotek oraz ulicy
Swierkowej od ulicy Plebiscytowej do ulicy Bzow. z drogg dojazdowa do szkoty
i tacznikiem do ulicy Paprotek w Mikolowie = w zakresie przebudowy i zabezpieczenia
sieci teletechnicznych

Szanowni Panstwo ,

W odpowiedzi na Panstwa pismo inform ujemy, ze przediozony Projekt przebudowy i zabezpieczenia
sieci teletechnicznej uzgadniamy z nastepujgcymi uwagami :

W zakresie sieci miedzianej :

1. trasa przebiegajacych kabli teletechnicznych nie moze sig pokry¢ z projektowanymi kraweznikami,
ani pasami jezdnymi

2. w przypadku pozostawienia podbudowy stupowej w zakresie projektowanych chodnikéw |
warunkiem dokonania odbioru koncowego bedzie pisemne oSwiadczenie , Ze pozostawienie
stupow w ich dotychczasowej lokalizacji zapewnia zgodng z obowiazujgcymi przepisami
szerokosci przestrzeni dia pieszych | rowerzystéw . Jednoczesnie wszelka odpowiedzialnose
za ewentualne utrudnienia i szkody zwigzane z pozostawieniem istniejgcej podbudowy stupowej
W czesci lub granicy projektowanych elementéw drogi przejmuje na siebie inwestor
przedmiotowego zadania inwestycyjnego

3. Projektowane ztgcza przelotowe nalezy wykonac w projektowanych studniach

4. Catosc robét nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem , obowiazujgeymi normami
i przepisami Prawa Budowlanego , przez uprawnionego wykonawce robat telekomunikacyjnych .

5. TELEKOMUNIKACJA POLSKA zastrzega sobie bezwzgledne prawo do udziatu w przekazaniu
placu budowy

6. nadzor (ptatny) nad pracami prowadzonymi na i w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
zleci¢ upowaznionej przez nas w tym celu firmie : Eltel Networks SA , 61-131 Poznarn ,
ulica Kaliska 21 , adres do korespondenciji : 43-100 Tychy, ul. Jana Pawita Il 40 ,
tel. 32 219 37 52 , fax : 32 217 8980 , email : slawomir.kawalec @ ensa.com.pl
Nadzor ten nalezy zleci¢ pisemnie przed przystapieniem do robdt — wraz z upowaznieniem
do wystawienia faktury bez Waszego podpisu i przestania na adres korespondencyjny.
Koszty nadzoréw: 150 PLN za wizyte + 1 PLN za przejechany kilometr

Telekomunikacja Polska Spalka Akcyjna z siedzibg i adresemn w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-95;
z pokrytym w caloéci kapitalem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 z|



7. Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia oraz uzyskania zgody od
Dyspozytora TP na wykonywanie prac na sieci teletechniczne; powiadomienie nalezy wystac
e-mailem z 7-mio dniowym wyprzedzeniem na adres: Dyspozytor.Katowice @ telekomunikacia.pl

8. Przebudowy i zabezpieczenia linii kablowych nalezy dokonaé metodg bezprzerwowa.
Do czasu przebudowy urzadzen teletechnicznych mogg zmieni¢ sie profile kabli oraz ich ilos¢.

9. Wszelkie prace ziemne w poblizu naszych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie po uprzednim
wykonaniu przekopdw kontrolnych, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci (zabrania sig
prowadzenia robét sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 metry
od zlokalizowanych urzadzen teletechnicznych )

10. W przypadku uszkodzenia naszych urzadzen obcigzymy Inwestora kosztami awarii | poniesionych
strat eksploatacyjnych

11. Calos¢ prac zwigzanych z przebudows i zabezpieczeniem infrastruktury teletechnicznej podlega
protokolarnemu odbiorowi z udziatem przedstawicieli TELEKOMUNIKACJ! POLSKIEJ

12. Do odbioru koricowego nalezy dostarczyé nastgpujgce dokumenty warunkujgce dokonanie
odbioru:

* dokumentacjg powykonawczg, w tym schematy rozwinigte przetaczenia kabli

- dokumentacjg powykonawczg geodezyjna (inwentaryzacje trasowa , szkice polowe ,
wykazy wspotrzednych )

* powykonawczy wypis z rejestru gruntéw wraz z odpowiednim wyrysem na mapach
ewidencyjnych, obejmujacy dziatki na kidrych zostaly zlokalizowane urzadzenia
teletechniczne

» protokoly pomiardw kabli
- tabelg krosowan przetgczonych abonentéw
« wykaz zuzytych materiatéw (w tym kabli)

- oswiadczenia kierownika robét o zgodnosci wykonania robét z projektem , warunkami
pozwolenia na budowe oraz obowigzujacymi przepisami, a takze o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

» zgody wiascicieli parcel na lokalizacje urzadzen teletechnicznych na ich terenie zgodnie
z powykonawczym wypisem z rejestru gruntéw

+ wycigg z pozwolenia na budowe

13. Koszty calosci prac ( wraz z kosztem materiatéw i robét kablowych ) wykonania przebudowy
| zabezpieczen urzadzen teletechnicznych , tacznie z dokumentacjg formalno — prawng ponosi
Inwestor.

14. Przebudowa , o ktérej mowa moze by¢ zwigzana wylgcznie z utrzymaniem dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych oraz parametréw technicznych swiadczonych ustug — jako zamiennik
istniejgcej sieci teletechnicznej i nie bedzie traktowana jako ulepszenie infrastruktury
telekomunikacyjnej

15. Przebudowa ta nie bedzie skutkowacé wzrostem wartosci sieci telekom unikacyjnej
na przedmiotowym terenie , nie moze tworzy¢ zadnych zobowigzan ani byé podstawg
jakichkolwiek roszczen finansowych wobec TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ .



W zakresie kabli $wiatlowodowvych :

W odpowiedzi na zgloszenie w sprawie zaopiniowania Projektu j.w. , Dzial Gospodarki Zasobami
w Katowicach zatwierdza do realizacji zaproponowane w dokumentacji rozwiazania zwigzane
z przebudowg i zabezpieczeniem infrastruktury TPS.A.

Warunkiem realizacji przedstawionych w dokumentacji prac jest m.in. zastosowanie sig
do ponizszych zalecen :

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg TP S.A., nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, pod nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych
Telekomunikacji Polskiej S.A.

2. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych
na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela TP S.A.
nadzorujacego prace.

3. Przystapienie do realizacji prac zwigzanych z infrastrukturg TP S.A. nalezy zgtosi¢ w formie
pisemnej na adres:

Departament Zasobéw Sieciowych/Wydziat Gospodarki Zasobami/Dziat Gospodarki Zasobami
w Katowicach , 40-163 Katowice , ul. Ordona 13
e-mail: PSIPU.DZSpracepIanoweKATOWICE@telekomunikacja.pl

przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt w celu wyznaczenia nadzoru
technicznego stuzb TP S.A.
Zgloszenie powinno zawierad n/w dokumenty:

* projekt wykonawczy (budowlany) pozytywnie zaopiniowany,

e instrukcje przetgczania kabli,

e pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia
na budowe,

= informacje o wykonawcy robot,

e harmonogram robdt,

e uprawnienia kierownika budowy, Inspektora Nadzoru wraz z aktualnym wpisem do lzby Inzynieréw

4. Koszty przebudowy infrastruktury TP S.A. ponosi Inwestor, Jednoczesnie Inwestor ponosi
odpowiedzialnos¢ za ewentualne siraty wynikie z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa Sieci.

5. Przebudowe kabli mozna wykonaé po uprzednim zgtoszeniu planowanych prac zwigzanych
z ingerencjg w infrastrukture TP S.A. co najmniej 30 dni wczesnig] i uzyskaniu zgody na ich
realizacje.

6. Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgfosi¢ do odbioru wraz
z dokumentacjg powykonawczg zawierajgea min. inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna,
co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

Z powazaniem

Antonj \Wéjcik
i
K]erc{'ﬁik Dziatu
Zarzgdzania Zasobami Sieci 1
Sognowiec

Zatacznik : -
Do wiadomosci: 1 egz. Projektu



MichatPacan...................

(imig i nazwisko)
..DTK-WSB/02467/03/U..........

(nr uprawnié)

SLKAE/2070/04 ...

(nr cztonkowski 1zby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJ ACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1Bg#wo budowlane (tj. Dz.U. Nr 156 z
2006r. poz. 1118 z ga. zm.) dwiadczamze projekt budOV\{Iany:
... Przebudowa ul. Sadowej igcznika do ul. Paprotek oraz ul.Swierkowej od ul. Plebiscytowej
..do ul. Bz6w, z drog dojazdowq do szkoly i heznikiem do ul. Paprotek w Mikolowie — Kamionce
....wraz z odwodnieniem i uzupetnieniem istniejcego dwietlenia ulicznego
... czsci teletechniczneprzebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych
(poda nazve projektu budowlanego i nazvinwestycji)
sporadzony w dniu 11:20L 0 L,
Inwestor: GMiNa MIKOWOW e,
. Ul Rynek 16; 43-190 MIKOIOW ...,

zostat wykonany zgodnie z oba@ujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

(piecz¢ i podpis)

Oswiadczenie naley sktad& w oryginale.



CArkadiusz Piechote, . ..........

(imi¢ i nazwisko)
.DTT-TU/2126/01/U...............

(nr uprawni@)

(SLKAE/0066/03 . ............

(nr cztonkowski 1zby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJ ACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1Bg&wo budowlane (tj. Dz.U. Nr 156 z

2006r. poz. 1118 z . zm.) dwiadczamze projekt budowlany:
Przebudowa uI Sadowej |z§czn|ka do uI Paprotek oraz uI SW|erkoweJ od uI Pleblscytowej

do uI Bzow z drog; do;azdowq do szkoly | k;cznlklem do uI Paprotek w MlkOIOWle Kamlonce
...wraz z odwodnieniem i uzupetnieniem istniejcego dwietienia ulicznego
..W czeéei teletechnicznePrzebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych
(pod& nazwe projektu budowlanego i nazvinwestycji)

sporadzonywdniu 112011r

: U' Rynek 16; 43-190, M'kO*OW
zostat wykonany zgodnie z obaaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

(piecz¢ i podpis)

Oswiadczenie naley sktad& w oryginale.



1 Czes¢ ogolna
1.1 Przedmiot opracowania

przebudowy ulic Sadowej do ul. Paprotek oraz uiayerkowej od ul. Plebiscytowej do
ulicy Bzéw, wraz z droggdojazdows do szkoty orazgcznikiem do ul. Paprotek w
Mikotowie-Kamionce i obejmuje swoim zakresem zabeepenie istnigjcych uradzen
teletechnicznych oraz przebudgkolidujacej infrastruktury podziemnej i napowietrzne;.
Projekt przewiduje przebud@wiemnych odcinkow istniggych kabli miedzianych i
swiattowodowych oraz napowietrznych linii abonenc¢kigtasndci TP S.A. a take

przewieszenie istniggej napowietrznej liniswiattowodowej wtasnéci MicoNet Sp. z o.0.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa jestcia dokumentacji projektowej

1.2 Inwestor

Gmina Mikotow
ul. Rynek 16
43-190 Mikotéw

1.3 Jednostka projektowa

Biuro Projektow A-PROPOL
ul. Gomuiki 2
44-121 Gliwice

1.4 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500

Warunki techniczne z TP S.A. — nr TOTSSAU/KC.218-%2/11/S z dnia 06.09.2011r

Pismo z firmy Miconet z dnia 18.07.2011r

1.5 Zakres rzeczowy

Budowa kanalizacji pierwotnej
Budowa rurocigéw ziemnych
Budowa studni teletechnicznych

Budowa kabli miedzianychswiattowodowych

Strona 4



2 Czesé technologiczna

Na chwik obecn wzdtuz ul. Swierkowej i dalej ulig Sadowy biegnie kabel
swiattowodowy witasnéci Telekomunikacji Polskiej uf@mny w rurocagu ziemnym wraz z
dodatkowy rurg rezerwovg w kierunku szafy teletechnicznej zlokalizowanejypul. Paprotek
i dalej od z4cza podszafowego dwa kaBleiattowodowe wzdta ul. Paprotek z prz&giem
prostopadtym na drugstrore drogi. Ponadto na catym obszarzegtjon inwestycy znajduje
si¢ rozdzielcza i abonencka éiteletechniczna ziemna oraz napowietrzna.

W zwiazku z poszerzeniem Wwierkowej oraz budowmiejsc parkingowych
kolidujacg infrastruktue ziemry i napowietrzg nalery przebudowé poza obrys nowej drogi.
W tym celu na istnigcym kabluswiattowodowym na skrzxowaniu ulic Sadowej i
Swierkowej naley nabudowa studné teletechniczgtypu SKR-2 i wybudow&od niej
podwajny rurocig ziemny typu RHDPE@40/3,7 (nalezachowa kolorystyke rurociagu)
az do istniegcej studni teletechnicznej zlokalizowanej przy zatautobusowej, zabudowaj
studnie typu SKR-1 przy prZgju pod drog. Ponadto od istniggej studni teletechnicznej
przy zatoce autobusowej nayewybudowa podwdjny rurocig ziemny do dwoch
nowoprojektowanych stupow teletechnicznych uszaaglth wysokeéci 6m (z
wyprowadzeniem ruroggu na stupy).

Dodatkowo istniejca kanalizacj 4-otworows przy zatoce autobusowej nzye
zabezpieczy metod tupinowg w postacizelbetonowych elementow a wykomgawe
przykry¢ warstwami przesianego gruntu rodzimego dokladnieagszczajc.

Kolidujacg infrastruktue teletechniczsg - dwa kablegwiattowodowe oraz kabel
miedziany w obszarze skraywania ul. Paprotek i BzoOw naleprzebudowéa poza zakres
uktadu drogowego, natg na istniegcych rurocagach kablswiattowodowych nabudowa
studnie teletechniczne wraz z nowym odcinkiem kaaeji z rur RHDPE@125/7,1 z
zachgnieciem do kanalizacji odcinkow ruragjow typu RHDPE@40/3,7 dla kabli
swiattowodowych.

WSszystkie nowobudowane studnie teletechnicznezpalestosowa wysokaciowo do
projektowanego uktadu drogowego oraz dodatkowozabezy pokrywami
antywtamaniowymi typu PIOCH z zamkiem typu Abloys¥élkie przejcia proj. rurocagow
pod drogami oraz w miejscu skeoyvan z istniepcym uzbrojeniem terenu zabezpieczyry
ochronm RHDPE@110/6,3.

Strona 5



Przy zblieniach i skrzgowaniach kabli ziemnych z innymi wdzeniami podziemnymi
nalezy zachowa odlegtcci okreslone normami:

*  ZN-96/TPSA-004 - Telekomunikacyjne linie przewodowgblizenia i skrzygowania
linii telekomunikacyjnych z innymi ugglzeniami uzbrojenia terenowego - Ogolne
wymagania i badania

e BN-73/3233-03. Telekomunikacyjne sieci kablowe sgewe. Ramy i oprawy
pokryw.

» Zarzdzeniem Ministra kcznaici z 2 wrzénia 1997r. w sprawie zasad i warunkow,
jakim powinny odpowiadalinie i urzagdzenia telekomunikacyjne oraz gdzenia do
przesyfania ptynow i gazow w razie zidhia s¢ lub skrzyowania — Monitor Polski
nr 59 poz. 567.

e Zarzmdzeniem Ministra hczndci z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdhdrég publicznych, wodnych, kanatow oraz
w poblizu lotnisk i w miejscowéciach, a take ustalenia warunkow, jakim te linie
powinny odpowiada— Monitor Polski Nr 13 poz. 95.

Budow kanalizacji oraz studni teletechnicznych aglerykona zgodnie z normami:

* ZN-96/TPSA-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kaid - Ogdlne wymagania
techniczne

* ZN-96/TPSA-012 - Telekomunikacyjna kanalizacja kald - Kanalizacja kablowa
pierwotna - Wymagania i badania

* ZN-96/TPSA-013 - Telekomunikacyjna kanalizacja katd - Kanalizacja wtérna i
rurociagi kablowe - Wymagania i badania

* ZN-96/TPSA-018 - Telekomunikacyjna kanalizacja kaid - Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe - Wymagania i badania

* ZN-96/TPSA-020 - Telekomunikacyjna kanalizacja katd - Zhczki rur -
Wymagania i badania

*  ZN-96/TPSA-021 - Telekomunikacyjna kanalizacja katd - Uszczelki kacdw rur
kanalizacji kablowej - Wymagania i badania

* ZN-10/TPSA-022 - Telekomunikacyjna kanalizacja kad - Przywieszka
identyfikacyjna - Wymagania i badania

* ZN-96/TPSA-023 - Telekomunikacyjna kanalizacja kaid - Studnie kablowe -

Wymagania i badania
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* ZN-99/TPSA-025 - Telekomunikacyjne linie kablow&a my ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne - Wymagania i badania

* ZN-05/TPSA-041 - Telekomunikacyjna kanalizacja katd - Zabezpieczone
pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wegtrzne) - Wymagania i badania

2.1 Kable teletechniczne miedziane

Aby przebudowé kolidujaca siet abonenck i rozdzielcaz miedziam nalezy
wybudowa dwa stupy teletechniczne (uszczudlone wysokém) - lokalizacs nowych
stupow pokazano na mapie sytuacyjnej, z czegoaigktowy(na wysokséri budynku przy
ul. Swierkowej 13) projektuje sijako stup podwajny. Na proj. stupie obiektowym
zabudowa skrzynk rozdzielcza typu SSh 10A (obiekt 7A/29). Od studni podszafowe
zacggna¢ w istniepca kanalizacg i1 dalej w projektowane rurogyi dwa kable teletechniczne
typu XzTKMXpw az do projektowanych stupow teletechnicznych. Naishgbiektowym
wyprowadzé kabel do skrzynki rozdzielczej gdzie nateyo rozszy na hczéwkach, natomiast drugi
kabel prowad# do kolejnego stupa teletechnicznego i zZakay¢ go w puszce hermetycznej. W
studni podszafowej wykokatacze réwnolegte przechwytig istniepcy kabel rozdzielczy. Od
nowoprojektowanych stupdéw teletechnicznych wybudbnawe odcinki kabli napowietrznych
rozdzielczych i abonenckich typu XzTKMXpwn do prpjuszek hermetycznych na istgjch
stupach, gdzie natg przechwyat wszystkie istnigjce przyhcza. Kable zawieszana uchwytach
odciggowych mocowanych do poprzecznikéw. Po praej wszystkich przyczy naley
zdemontowa istniepcy kabel ziemny oraz kolidage stupy teletechniczne.

Przy skrzgowaniu ul. Paprotek i Bzéw nalgtakze przebudowakolidujacy kabel
teletechniczny ziemny. W tym celu nafevybudowa nowy odcinek kabla zamaja¢ go poprzez
projektowane studnie teletechniczne do budowan®lkzacji. Kabel przechwyéiza pomog zlacza
rownolegtego. W miarmazliwosci kabel réwnolegli w projektowanych studniach.

Ponadto projekt przewiduje zabezpieczenie isfoyejh kabli teletechnicznych ziemnych

rurami dwudzielnymi typu Arot A110PS - jak pokazar®mapie sytuacyjnej.

Budow, monta i pomiary elektryczne kabli natg przeprowadz zgodnie z normami:

* ZN-96/TPSA-027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowenie kablowe azytach
metalowych - Wymagania i badania

* ZN-96/TPSA-028 - Telekomunikacyjne sieci miejscowiery kablowe abonenckie i
miedzycentralowe - Wymagania i badania

* ZN-96/TPSA-029 - Telekomunikacyjne sieci miejscowleelekomunikacyjne kable

miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypene - Wymagania i badania
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* ZN-05/TPSA-030 - Telekomunikacyjne sieci miejscoweaczniki zyt - Wymagania i
badania

* ZN-96/TPSA-031 - Telekomunikacyjne sieci miejscowfgczowe ostony
termokurczliwe arkuszowe wzmocnione - Wymaganiaddnia

* ZN-96/TPSA-035 - Telekomunikacyjne sieci miejscowrzyhcze abonenckie i sie

przylaczeniowa - Wymagania i badania

2.2 Kable swiattowodowe wiasndci TP S.A.

Kolidujacy kabelswiattowodowy naley przebudowé pomidzy istniegcymi
zlaczamiswiattowodowymi (zhcze ZP-12/1 zlokalizowane jest w studni przy zatoce
autobusowej, natomiast ZP-12 przy ul. Sadowe))jeRt@rzewiduje zaggniccie nowego
odcinka kablawiattowodowego do nowego odcinka rurgmgu ziemnego ado ostatniej
nowoprojektowanej studni teletechnicznej i od kedpel naley zachgng¢ w kierunku zjcza
poprzez istnigjcy rurochag rezerwowy.

Dalej kabekwiattowodowy biegnie wzdtuulicy Sadowej (po zachodniej stronie drogi
przed ogrodzeniami posesji, atakv miejscu tyczenia nowego kreimika. Projekt zaktada
odkrycie istniegcego kabla, zabezpieczenie go rurami dwudzielnypu #Arot 110PS oraz w
miare mozliwosci przesungcie go poza zarys nowej drogi. W agku z tym,ze warunki
terenowe nie pozwakppa przebudoww/w kabla naley zachowad szczeg6lg uwag
podczas prac zwzanych z budowkanalizacji oraz uktadaniem nowych krgmikow
drogowych.

W obszarze ulic Paprotek i Bzow koligujwa kableswiattwowodowe . Aby
przebudowé oba kable naley zackgna¢ nowe odcinki kablswiattowodowych od
nowoprojektowanej studni teletechnicznej SKR-2 wimciggdw ziemnych do
nowozabudowanej studni SKR-1 na wysé@tdudynku przy ul. Paprotek 12 i dalej z
wykorzystaniem ruroggow rezerwowych do istniggego zicza podszafkowego ZO-10.
Istniejgce kableswiattowodowe przeak tak aby w miejscu projektowanychget nawiré na
stelaze STZK-2/4 zapas. Nowe odcinki kaklviattowodowych przechwyéiz jednej strony
w istniegcym zhczu ZO-10, natomiast z drugiej w nowoprojektowangtlezach
przelotowych typu FOSC 400. W zyeku z nieznanym stanem istryegj mufy
swiattowodowej ZO-10 projekt przewiduje jej wymian

Wszystkie z4czaswiattowodowe w studniach kablowych najemocowa do sciany
bocznej lub stropu uchwytami metalowymi zabezpiegra antykorozyjnie za pomac

kotkéw rozporowych min 8mm, a zapasy kabla w stymnrozwingciu powinny wystarcza
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na przeprowadzenie moutazigcza w samochodzie. Zapas kabla makemiesci¢ w stelaach
zapasu kabla liniowego typu STZK-2/4 N60. Odiéa rur rurocigéw kablowych do steta
zapasu kabléwiattowodowe nalgy prowadzé w rurce ostonowej trudnopalnej,
bezhalogenowej RE-23. Nakleuszczelnt konce rur kanalizacji wtérnej oraz ruragu
kablowego.

Podczas zaggania kabla OTK do kanalizacji wtérnej nie /ma poddawago
nadmiernym sitom rozggajgcym i zbyt matym promieniom ¢gtia, dlatego naley zachgat
go metod pneumatyczplub mechaniczgnz zastosowaniem wggarek z automatycznie
kontrolowan i rejestrowan sifg ciggu, przy uyciu odpowiednio dostosowanego zestawu
rolek islizgéw oraz ptynéw i smaréw zmniejszaych tarcie.

W wyjatkowych przypadkach, jeli warunki terenowe unienibtiwiaja stosowanie
metody mechanicznej, dopuszczargtzne zacjganie kabla ale pod warunkienygiej
kontroli sity naciggu i stosowania ustlzen zabezpieczagych przed przekroczeniem
dopuszczalnej wielkkei tej sity. Jeeli sita cggu potrzebna do jednokierunkowego zgenia
w czasie jednej operacji zb#i st do dopuszczalnej lula przekracza, naky wtedy
zastosowametod dwukierunkowego zaggania kabla.

t gczenieswiattowoddw wykona metod, spawania z tyciem dobrej klasy
przecinakéw i spawarek. Spawangczia wiokienswiattowodowych jednomodowych nie
powinny wnost ttumienndgci wigkszej niz 0,15 dB.

W trakcie obrobki widkieswiattowodowych nalgy zachowa szczegola ostraznose,
gdyz fale swietlne wykorzystywane w telekomunikagéyiattowodowej § niewidzialne, nie
mozna wiec stwierdz¢ wzrokowo czyzrodio emituje fale i czgwiattowdd je transmituje. Nie
nalezy wiec patrzé na koniec wtdkna w ten sposéb by oko znajdowatmaiosi widkna, gdy
nie mamy catkowitej pewnsci, ze sygnakwietlny nie jest przesytany po danych
swiattowodach. Szczegodtowe przepisy bezpiéshwa przy pracy z laserami jakie ngje
przestrzegapodane $w normie PN-91-06700 oraz w instrukcji TP S.A.T-0

Kabelswiattowodowy przebiegagy w kanalizacji przez studnie kablowe powinien
by¢ oznakowany opaskami ostrzegawczymi w kolam@éym zgodnymi z now norny
ZN-10/TPSA-022 - Telekomunikacyjna kanalizacja kata - Przywieszka identyfikacyjna -
Wymagania i badania.

W czasie budowy i monta kablaswiattowodowego wykonanastpujace pomiary:

* po utazeniu odcinkow kabli a przed moatan zhczy w celu stwierdzeniagytosci

Swiattowodow wykondé pomiar ttumiennéci wszystkich wiokien w odcinkach

instalacyjnych przy pomocy reflektometru lub teatdla dtugéci fali 1310 nm,
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w trakcie czenia wszystkickwiattowodow w celu sprawdzenia popravsoio
centrowania rdzeni i optymalizacji pokzenia wykoné& pomiar automatycznym
zestawem zamontowanym w spawarce (metody LID i PAS)

po montau kabla calej relacji w celu stwierdzenia popravanonontau, wykona
pomiar ttumiennéci wszystkich§wiattowodow z jednej strony odcinka
regeneratorowego przy pomocy relflektometru eejuozdzielczéci dla dtugdci fali
1310 nm i 1550 nm.

Do odbioru liniiswiattowodowej wykona nastpujace pomiary

pomiary wiaciwosci transmisyjnych torowwiattowodowych metogl
reflektometryczn, pomiary wykona na wszystkich widknach dla fal 1310nm i
1550nm, z obydwu stron odcinka, p@ary przegcznicamiswiattowodowymi;
pomiary reflektometryczne na zmontowanej linii poay umaliwi ¢ okreslenie:
catkowitej dtugdci optycznej linii,

catkowitej ttumiennéci linii,

ttumienndci jednostkowej catej linii i jej odcinkow skiadowty,

ttumienndci polgczen,

pomiar ttumiennéci wynikowej toréw metog transmisyja; pomiar wykona dla

kazdego witdknawiattowodowego dla obu pasm optycznych tj. 1310iri850 nm

Budow kablaswiattowodowego przeprowadzprzy zachowaniu norm:

ZN-93/TPSA-001 - Telekomunikacyjne sieci miejscow&ablowe linie
optotelekomunikacyjne - Ogolne wymagania techniczne
ZN-96/TPSA-002 - Telekomunikacyjne linie kablowdekaskzne - Linie
optotelekomunikacyjne - Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-005 - Telekomunikacyjne linie kablowkable
optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekese - Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-006 - Telekomunikacyjne linie kablowdekaskzne - Linie
optotelekomunikacyjne - Ztza spajane swiattowodéw jednomodowych -
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-008 - Linie optotelekomunikacyjne - Osjazlagczowe - Wymagania i
badania
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2.3 Kabel swiattowodowy witasnaci MicoNet Sp. z 0.0.

W obszarze obfym przebudow znajduje si napowietrzny kabeiwiattowodowy
(jednomodowy 24J), podwieszony na istpiej podbudowie linii energetycznej NN.
Przebieg kabla pokazano na mapie sytuacyjnej nPfdjekt nie przewiduje przebudowy w/w
kabla a jedynie jego przewieszenie w giiu przestawieniem stupéw NN. Po wybudowaniu
nowych stanowisk stupowych kalgiattowodowy przewiesiz wykorzystaniem nowych
uchwytow odcigowych, dokonujc ewentualnegéciagniecia kabla z istnigicych zapasow.
Prace zwizane z przewieszeniem kabla prowé&dqmd nadzorem wigiciela z

uwzgkdnieniem zapisow podanych wépiie z firmy MicoNet.
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3 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz obgzvjacymi
przepisami i normami prz§cistym przestrzeganiu przepiséw BHP.
Catas¢ prac przeprowadzgrzy obowizkowym nadzorze pracownika weaciela
przebudowywanej sieci.

Przed przysipieniem do rob6t wykonawca winien zapo&sg z trescig pism
uzgadniagcych oraz porozumiezawartych z wigcicielami gruntéw i przestrzegaawartych
w nich zalece.

Dla doktadnego ok&enia przebiegu uadzen teletechnicznych natg wykona
przekopy kontrolne, ktére nailg zabezpieczyzgodnie z obowzujacymi normami.

Roboty ziemne w przypadku zidinia lub skrzyowania z istnigjicymi urzdzeniami
prowadz¢ recznie w obecnei uprawnionych przedstawicielizytkownikow istniegcych
urzadzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.

Do protokotu odbioru wykonawca winien doky¢ dokumentagj powykonawcz
wybudowanej sieci oraz geodezyjny pomiar powykorsweVszelkie zmiany przebiegu
medidéw naley nanigé na mag zasadnicz w Wydziale Geodezji i Kartografii, a taé
dostarczy do wit&cicieli przebudowywanych sieci oryginat i kopie mggodezyjnych z
potwierdzeniem wprowadzenia zmian do zasobdéw gegagzh.
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